



(10)

AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL/DP



DOCUMENTAÇÃO

[Handwritten signatures and initials scattered across the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right and bottom right.]

[Small handwritten mark or signature at the bottom right corner.]

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

Fls. Nº 1.668
Jhu

Pelo presente instrumento particular: NEYMER ESTRELA AMORIM, brasileiro, natural de São Luis-Ma, solteiro, nascido em 30.11.1931, Estudante de Arquitetura, portador do CIC 943.228.213-91, Cédula de Identidade RG. N.º 50442996-5 SSP-MA, residente e domiciliado à Rua Bacabal nº 17 Parque Pindorama, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão CEP. 65.048.070 e JOÃO PIRES AMORIM, brasileiro, natural de Bequimão-MA, solteiro, nascido em 28.03.1954, Empresário e Técnico de Segurança do Trabalho, CIC 064.595.953-72, Cédula de Identidade RG. 183.074 SSP-MA, residente e domiciliado à Rua Bacabal casa 17, Bairro Parque Pindorama, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão CEP 65.048.070 tem, entre si, justo e contratado a constituição de uma Sociedade Empresarial por quotas de responsabilidade Limitada, conforme (art. 997, I, CC/2002), mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – A Sociedade girará sob a denominação social de **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**; e terá sua sede e domicílio na Estrada da Vitória Nº 1775, Bairro Monte Castelo, na Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, Cep: 65037.270, conforme (art. 997, II CC/2002) podendo estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NEYMER ESTRELA AMORIM:	20.000 Quotas, no valor de R\$ 20.000,00
JOÃO PIRES AMORIM:	60.000 Quotas no valor de R\$ 60.000,00
TOTALIZANDO	80.000 Quotas no valor de R\$ 80.000,00

Conforme (art. 1.055, CC/2002).

CLAUSULA TERCEIRA – A Sociedade tem como objetivo: Construção Civil em geral; Projetos; Cálculos; Planejamento; Administração; Fundações especiais; Pavimentações; Obras de arte; Obras hidráulicas; Topografias; Pontes; Pequenas Barragens; Instalações Elétricas; Instalações Hidráulicas, Instalações Telefônicas; Tubulações; Perfuração de Poços Artesianos; Fabricação, Recuperação e Montagem de Estruturas Metálicas; Fabricação de Artigos de Carpintaria; Manutenção Preventiva e Conservação Predial, Manutenção Preventiva e Serviços de Equipamentos Eletro – Eletrônicos; Manutenção Preventiva e Serviços de Equipamentos de Ar condicionado.

CLAUSULA QUARTA – A sociedade iniciará suas atividades em 05 de Maio, do ano de dois mil e três, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 977, II, CC/2002).

CLAUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. Em conformidade com (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1052, CC/2002).

CLAUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio, JOÃO PIRES AMORIM, com os poderes e atribuições legais que separadamente, subdividirão entre si todas as operações e representarão da Sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, firmar em nome da Sociedade, termos de fiança de natureza fiscal, perante as repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, Movimentação Bancária, ou outras Empresas em suma onde isso for necessário ao cumprimento do objetivo da Empresa, autorizado o uso do nome Empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse Social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 977, VI; 1.013, 1015, 1064, CC/2002).

CLAUSULA OITAVA – A Empresa Contratará um Engenheiro Civil para exercer a responsabilidade Técnica da Empresa, relacionado com o objetivo da Empresa.

Jhu
Jorge Luis Harder Ewerton
ADVOCADO - OAB-MA 4151

UWA
AR
JO
02

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA
POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA.

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designação administradores, quando for o caso. (artigos. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002). Todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço do exercício. Sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLAUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" quando houver receita, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404/76, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futuras destinações.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula décima quinta deste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - No caso de falecimento de qualquer dos sócios a sociedade continuará, suas atividades, com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Podendo os herdeiros substituir o falecido, ou o sócio sobrevivente pagará aos herdeiros do sócio falecido, o capital dos lucros havidos, até a data do falecimento e a sua parte no Fundo de Reserva, na seguinte maneira: 30 % (trinta por cento) à vista e o restante em 05 (cinco) promissórias de igual valor com vencimento de 90 (noventa) dias a partir da data da dissolução da Sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos Públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, feitura ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé Pública, ou propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito, o foro da Comarca de São Luis, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem de comum acordo obrigam-se fielmente a cumprir em seus termos as cláusulas acima e assinam o presente instrumento particular na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, em 03 (três) vias de igual teor, sendo a primeira via para ser arquivada na Junta Comercial do Estado - JUCEMA, uma para ser enviada à Delegacia da Receita Federal do Maranhão e a outra para uso e documentação dos interessados.

São Luis (MA), 05 de maio, de 2003.

NEYMER ESTRELA AMORIM

RG: 50442996-5 SSP-MA

CIC: 943.228.213-91

JOÃO PIRES AMORIM

RG: 183.074 SSP-MA

CIC: 064.595.953-72

TESTEMUNHAS:

Alcandro de Jesus Gomes Miranda

RG nº 41746995-0 SSP-MA

C.P.F nº 459.482.243-68

Yeda Dias Lopes

R.G nº 180707930 SSP-MA

C.P.F nº 800.738.753-68

Jorge Luis Hajdar Ewerton
ADVOGADO - OAB-MA 4161

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 08/05/2003
SOB Nº 21200542432
Protocolo: 03/012956-7

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO (CFRAI)

1.670
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI968163548



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 066611202018-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/06/2018

NOME JOÃO PIRES AMORIM

FILIAÇÃO LOURENÇO APOLINARIO AMORIM E SILVANIA PIRES AMORIM

NATURALIDADE BEQUIMAO - MA DATA DE NASCIMENTO 28/03/1954

DOC ORIGEM NASC. N.3300 FLS.A-11 LIV.77V78

CPF 064595953-72

SÃO LUÍS-MA P-200

LUCIO FLAVIO CAVALCANTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI N° 7 116 DE 29/08/83

Handwritten notes and signatures:

- A large handwritten signature or scribble.
- Handwritten initials "R" and "S".
- Handwritten number "05" at the bottom right.
- Handwritten number "444" at the top right.

1697
16/11/2021
F. V. M.
F. V. M.

Handwritten scribbles and signatures in the top right corner of the page.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERICIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **NEYMER ESTRELA AMORIM**



FILIAÇÃO
JOAO PIRES AMORIM E CLARICE MARIA ESTRELA

DATA NASCIMENTO 30/11/1981 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATURALIDADE
SAO LUIS - MA

OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 94322821391 DNI P-147 VIA-02

REGISTRO GERAL 000050442996-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 28/12/2021

REGISTRO CIVIL
NASC. N.59312 FLS. 286 LIV. 50A SÃO LUIS MA 1 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
039123411139/089/0339

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR
271103605520

CNH
3529727432

CNS
708204625245344



MAI826378137 FÁBIO SÉRGIO VIÉGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Handwritten letter 'A' in the bottom right area.

47672
Thu
Bilância

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na na Estada da Vitória, 1775, Monte Castelo, CEP.: 65.035-270, inscrita no CNPJ sob o nº 056358140001-16, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MOCROEMPRESA

SÃO LUIS/MA - MA, 07 de Agosto de 2007.

João Pires Amorim

Empresário: João Pires Amorim

Neymer Estrela Amorim

Empresário: Neymer Estrela Amorim

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO 22/02/2008

Conceição de M. Viegas Fernandes
Conceição de M. Viegas Fernandes
Juizadora Singular
Registro Mercantil
Mat. 2170



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 22/02/2008
SOB O NÚMERO 20080059570
Protocolo 08/005957-0
Empresa: 21 2 0054243 2
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA

Adalberto Amaro Ferreira Filho
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO Nº
SECRETARIO GERAL

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 07.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

1673
Flu.
BRASIL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.635.814/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2003
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONTAL	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DA VITORIA	NÚMERO 1775	COMPLEMENTO CASA
-------------------------------------	-----------------------	----------------------------

CEP 65.037-270	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 2327-070
---------------------	----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2022 às 16:12:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1674
Ahu

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 49216009 CNPJ: 05635814000116
 NOME EMPRESARIAL: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
 NOME FANTASIA: FRONTTAL
 SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
 CBO: -
 DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 09/05/2003
 ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 021200542432
 CAPITAL SOCIAL: 80.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ
 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA
 INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA
 LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 09/05/2003
 ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: MÉDIO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PROPRIO
 TIPO DE IMÓVEL: RESIDENCIAL INSC. IMOBILIÁRIA 1802100004302010
 CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1775
 ENDEREÇO: EST DA VITORIA/AVN.LUIS ROCHA CEP: 65037270
 COMPLEMENTO: BAIRRO: FE EM DEUS
 POVOADO: ZONA RURAL:
 CCIR: NIRF:
 DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:
 LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 1775
 ENDEREÇO: EST DA VITORIA/AVN.LUIS ROCHA CEP: 65037270
 COMPLEMENTO: BAIRRO: FE EM DEUS

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 2327070
E-MAIL	fronttal@hotmail.com
	fronttal@hotmail.com

Handwritten signatures and marks:
 A large signature 'A' on the left.
 A large signature 'D' in the center.
 A signature 'R' on the right.
 A signature 'B' on the right.
 A signature 'S' on the right.
 A signature 'O' on the right.
 A signature '9' on the right.
 A signature '09' on the right.

FICHA CADASTRAL

Número Inscrição: 12.206.505-0
 Agência Regional: AGÊNCIA DE SAO LUIS
 UFRE: UFRE/SÃO LUÍS
 Situação Cadastral: SUSPENSO DE OFICIO
 Regime Especial: NÃO Benefício: NÃO
 Tipo de Regime:
 Regime de Pag.: NORMAL
 Obrigatoriedades: EFD a partir de: 01/01/2015 NFe a partir de: 01/10/2010
 CTE a partir de: Motivo NFe: (1622699)
 NFCe a partir de:

CPF/CNPJ: 05.635.814/0001-16
 NIRE: 21200542432
 Tipo de Pessoa: JURÍDICA
 Situação Fiscal: IRREGULAR
 Última Atualização: 26/03/2015

Dta. Início: Validade:

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Razão/Nome: FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
 Título do Estabelecimento: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
 Tipo de Sociedade: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 Cat. do Estab.: MATRIZ OU UNICO Capital Social: 80.000,00
 Data da Constituição: 09/05/2003
 Início Ativ.: 14/05/2003

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Endereço: ETR DA VITÓRIA
 Número: 1775 Complemento CASA
 Bairro: MONTE CASTELO
 Telefone: 98-32233418 Fax:
 CEP / Cx. Postal: 65033-170

Referência: ESQUINA COM A RUA DA VALA
 Município: SAO LUIS U.F.: MA
 E-Mail: fronttal@hotmail.com
 Área Utilizada (m2): 0

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

- CNAE Subclasse: 4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- Atividades Secundárias:
- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 - 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
 - 9521500 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
 - 4329103 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
 - 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 - 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 - 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 - 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
 - 7119701 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
 - 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
 - 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
 - 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
 - 1622699 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

TIPO DE RELAÇÃO	NOME	CGC/CPI
SÓCIO	JOÃO PIRES AMORIM	6459595372
ADMINISTRADOR	JOÃO PIRES AMORIM	6459595372
CONTADOR	JOSE RIBAMAR SANTOS	1001465938
SÓCIO	NEYMER ESTRELA AMORIM	9432282139

[Handwritten signatures and marks over the table and bottom right area]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

2676
Thu
Zelucha

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.635.814/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:39:01 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **0C50.67B5.358D.D182**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

1677
Fm.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 202785/22

Data da Certidão: 17/10/2022 16:23:48

CPF/CNPJ 05635814000116 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/10/2022 16:23:48



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

1678
Thu

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 065099/22

Data da Certidão: 16/09/2022 16:57:09

CPF/CNPJ CONSULTADO: 05635814000116

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/01/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/10/2022 16:24:41



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
49216009	05.635.814/0001-16	92120222353034

RAZÃO SOCIAL

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

FRONTAL

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

EST DA VITORIA/AVN.LUIS ROCHA Nº 1775, FE EM DEUS
65037270 -SAO LUIS-MA

GNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

429959900 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2022

06512D69D5AA145E2F28F27119CDA10



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007334732022

Validade: 12/01/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.635.814/0001-16	Inscrição Municipal: 49216009
Razão Social: FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: ESTRADA DA VITORIA/AVN.LUIS ROCHA	
Número: 1775	Complemento:
Bairro: FE EM DEUS	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65037270

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 14 de setembro de 2022 às 13:35, sob o código de autenticidade nº 02BAF378008F1619AB33BB39183BEB32.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS PARAGUAIENSES

1912 - 2012
100 ANOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente a certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number 12681]



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

1682
1682

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único:

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus municípios, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal:

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

4.683
Thu.



de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpido nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

1684
Hu.



Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º, da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º, da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

Voltar

Imprimir

1685
Thu.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.635.814/0001-16

Razão Social: FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA ME

Endereço: EST DA VITORIA 1775 CASA / LIBERDADE / SAO LUIS / MA / 65037-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2022 a 11/11/2022

Certificação Número: 2022101301293372586658

Informação obtida em 17/10/2022 16:20:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO1686
P. 1686**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.635.814/0001-16
Certidão nº: 13876775/2022
Expedição: 03/05/2022, às 13:27:57
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.635.814/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 870716/2022

Emissão: 27/07/2022

Validade: 31/12/2022

Chave: B23zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

16877
[Assinatura]

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.635.814/0001-16

Registro: 0000006725

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 04/07/2003

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL; PROJETOS; CALCULOS; PLANEJAMENTO; ADMINISTRAÇÃO; FUNDAÇÕES ESPECIAIS; PAVIMENTAÇÕES; OBRAS DE ARTE; OBRAS HIDRAULICAS; PONTES; PEQUENAS BARRAGENS; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, TUBULAÇÕES; MONTAGENS DE ESTRUTURAS METALICAS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: ESTRADA DA VITORIA,, 1775, MONTE CASTELO, SAO LUIS, MA, 65035270

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/07/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006725EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA. Data de fim do contrato: 31/12/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA

Registro: 1103886665

CPF: 067.512.963-04

Data Início: 14/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Assinatura]

[Assinaturas manuscritas]





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

1688
[Handwritten signature]

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MARCIRO FERREIRA DE SOUZA
Registro: 1103886665
CPF: 067.512.963-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 02/12/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx
Data de Formação: 23/10/1979

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000001828
CNPJ: 07.143.357/0001-78
Data Início: 30/08/1988
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
Registro: 0000006725
CNPJ: 05.635.814/0001-16
Data Início: 14/01/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and marks]



9
23

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 47024 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 47024 / 2012
PROTOCOLO : PRO0003582412
DATA DE EMISSÃO : 05/12/2012



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão do Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou at(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
Cadeira: 1101290846XXXX
CPF: 10433953349
Título(s):
Engenheiro Civil
Pos-Graduação(ões):

ART(s)


ART: 147364 Tipo da ART Normal
Registrada em: 04/01/2005
Baixada em: 06/06/2011
Endereço da Obra: BR-C10 N. 20, CEP: 65000000 ESTREITO/MA
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAO
Empresa: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
Contratante: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16 REGIAO
REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA VAIRA DE ESTREITO-MA: ALVENARIA 60,11M2; DIVISORIA PVC 83,23 M2; PONTO ELETRICO 45,00 PTS; PONTO TELEFÔNICO (TUBUL. AÇÃO) 13,00 PTS; INSTALAÇÃO HIDROSANIT. 09 PTS; CHAPISCO 194,77M2; REBOCO/EMBOCO 194,77M2; PASTILHA/CERA 15,40M2; CERÂMICA 51,44M2; PORTAS 9,00 UND.; JANELAS 05 UND.; PINTURA PVA 317,72 M2; PINTURA ACRILICA 42,53M2; PISO CERAMICO 11,28 M2. CONTRATO TRT N. 621/2004 PA N. 875/2004.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S) DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Agr. Jorge Almir Feres Moraes
Controlador de Qualidade
CREA - MA 1255 001

Handwritten signatures and initials scattered across the lower right portion of the document.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

47024/12 01 09

Sig.º Agr.º
Comarca de São Luís
1690
1690

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou para o **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16a. REGIÃO**, Localizado à Av. Senador Vitorino Freire nº 2001, Areinha São Luis - MA, os Serviços de Reforma e adaptação no Prédio para funcionamento da única Vara de Estreito em Estreito - MA, Obedecendo as Clausulas do Contrato firmado entre as partes, Normas da ABNT e de Segurança do Trabalho, conforme segue. Valor de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais). Com prazo de execução de 70 (Setenta) dias, no período de 13/12/2.004 a 20/02/2.005, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil o Sr. **JORGE ALMIR FERES MORAES REGO**, CREA nº 4340/D-MA. ART 147364. Conforme Discrção a seguir relacionadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN D	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Vistoria local	m2	232,68
1.2	Legalização da obra	m2	232,68
1.3	Placa TRT (1,50x1,00m)	um	1,00
1.4	Placa da obra (1,00x1,00m)	um	1,00
1.5	Limpeza do terreno c/ remoção de entulho	m3	11,63
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria	m2	13,59
2.2	Demolição de piso cerâmico	m2	8,14
2.3	Retirada de porta (0,60X2,1)m, incluindo caixa, completa, com reaproveitamento	um	1,00
2.4	Retirada de esquadria ferro/vidro (porta), completa, (fachada e deposito)	um	3,00
2.5	Retirada de vaso sanitário com caixa acoplada, com reaproveitamento	um	1,00

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin and bottom of the page, including a large signature on the right and several initials at the bottom.]




Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

47024/12 a 09
1694
1694

2.6	Retirada de registro de gaveta	um	1,00
	Retirada de lavatório WC's, completo, com		
2.7	reaproveitamento	um	1,00
2.8	Demolição de reboco	m2	24,37
2.9	Retirada de luminária (ponto de luz)	um	16,00
2.10	Retirada de fiação elétrica	ml	12,00
2.11	Retirada de interruptor e tomadas	um	30,00
2.12	Retirada de torneira e acessorio, com reaproveitamento	um	1,00
	Retirada de saboneteira e porta papel, com		
2.13	reaproveitamento	um	1,00
	Retirada de quadro de distribuição geral 28x38cm, c/ 10		
2.14	disjuntores (5x15 e 5x30A)	um	1,00
2.15	Retirada de revestimento ceramico	m2	28,14
2.16	Retirada de divisoria/vidro, sem reaproveitamento	m2	21,16
2.17	Retirada de toldo com estrutura de apoio (fechada)	um	1,00
3.0	ALVENARIA E PAINÉIS		
	Alvenaria de tijolo cerâmico esp=15cm10x15x20cm, c/		
3.1	argamassa de cim/areia 1:2	m2	60,11
	Divisória em painel PVC simplificada na cor branca com		
3.2	perfil em aluminio preto, completa	m2	83,23
	Base p/ mastro de concreto (2,30x0,60x0,30), revestida		
3.3	com cerâmica	um	1,00
	Shaft em PVC para passagem de tubulação frigorifica das		
3.4	maquinas de ar condicionado	ml	7,00
4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
	Luminária 2x40 Tubolight, na cor branca, incluindo reator		
4.1	de partida rapida e lâmpada, completa	um	21,00
	Tomada 2P+T universal 250V/25A, redonda com espelho,		
4.2	fosca, PIAL LEGRAND ou similar	um	23,00
4.3	Fio rigido Pirastic super AF 2,50mm2	m	500,00
4.4	Cabo de cobre flexivel 1,5mm2 de 750v	m	300,00
4.5	Arame de aço galvanizado nº 12 AWG	kg	1,00
4.6	Cabo de cobre 10mm2	m	30,00
4.7	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria 20 a 60mm	m	65,00
4.8	Cabo de cobre flexivel 750V 25mm2	ml	50,00
4.9	Eletroduto de PVC rígido Ø3/4" com conexões	m	50,00
4.10	Caixa de PVC 4x2" c/ anel	um	49,00
4.11	Tomada para campainha (botão)	um	1,00

Handwritten signatures and marks, including a large scribble at the bottom and initials on the right margin.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

47024/12 a 09

Fluor

1692
Fluor

4.12	Cabo flexível 750V 6mm ²	ml	200,00
4.13	Eletroduto de PVC rígido 1" com conexões	ml	12,00
4.14	Fio 2x16 para campainha	um	25,00
4.15	Disjuntor monopolar de 15A Eletromar ou similar	um	4,00
4.16	Quadro distribuição Trif. De embutir 24 circuitos com barramento	um	1,00
4.17	Disjuntor monopolar de 10A Eletromar ou similar	um	2,00
4.18	Disjuntor tripolar de 100 A Eletromar ou similar	um	1,00
4.19	Campainha de sirene	um	1,00
4.20	Haste de terra 5/8"x2400mm c/ conector	um	3,00
4.21	Interruptor three-way (paralelo) 2 seções	um	4,00
4.22	Disjuntor monopolar de 30A Eletromar ou similar	um	2,00
4.23	Disjuntor monopolar de 20A Eletromar ou similar	um	1,00
4.24	Luminária retangular 1x40w, completa, partida rápida, inclusive lâmpada (copa e wc's).	um	6,00
4.25	Disjuntor tripolar de 50 amp.	um	1,00
4.26	Fita isolante 19mmx10m	um	2,00
4.27	Interruptor simples (1 seção) pial legrand ou similar	um	3,00
4.28	Interruptor 2 seções pial legrand ou similar	um	2,00
4.29	Interruptor paralelo (three-way) 1 seção	um	2,00
4.30	Tomada universal com caixa e espelho, completa	um	16,00
4.31	Interruptor simples com tomada	um	7,00
4.32	Cabo de cobre nú 25mm ²	ml	20,00
4.33	Abertura e enchimento de rasgo em laje	ml	82,00
5.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
5.1	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria	m	24,00
5.2	Assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido, diametro 25mm, com conexões	m	24,70
6.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
6.1	Abertura e enchimento de rasgo em piso	m	36,00
6.2	Assentamento de tubo PVC rígido #100mm, com conexões	m	12,00
6.3	Assentamento de tubo PVC rígido cor branca, juntas soladas, com conexão, diametro 40mm	m	12,00
6.4	Assentamento de tubo de ventilação em PVC rígido #50mm c/ conexões	ml	12,00
6.5	Caixa sinfonada PVC 100x150x40 cm	um	2,00
6.6	Adesivo plástico	um	1,00

Handwritten signatures and marks:
- A large signature across the bottom of the table.
- A signature on the right side, near item 5.1.
- A signature on the right side, near item 6.2.
- A signature on the right side, near item 6.4.
- A signature on the right side, near item 6.5.
- A signature on the right side, near item 6.6.
- The number "30" written at the bottom right corner.



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PR. DA 16ª
TR. REGIONAL DO TRABALHO
16ª REGIÃO
Nº 47024/12-09

[Assinatura]
1693

6.7	Caixa de inspenção (c/ tampa de concreto) e de areia (c/ tampa em grelha) 40x40x50cm em alvenaria.	um	1,00
6.8	Ralo seco 100x100x40mm	um	4,00
7.0	INSTALAÇÃO TELEFONE		
7.1	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria 20 a 60mm	m	32,00
7.2	Assentamento de eletroduto PVC rígido 3/4" com conexões	m	30,00
7.3	Caixa de PVC 4x2" c/ anel	um	8,00
7.4	Caixa de passagem com reforço 4x2" e espelho cego, completa	um	5,00
7.5	Tomada p/ telefone 4x2" (4P) pial legrand ou similar	um	8,00
7.6	Caixa de distribuição telefonica geral nº 3, dimensão 40x40x12cm	um	1,00
7.7	Gancho para fixação de cabo	um	1,00
7.8	Cabo CCI 2 pares	m	200,00
7.9	Bloco BLI-10 pares c/ canaleta	um	1,00
7.10	Caixa de PVC 4x4" c/ tampa cega	um	7,00
7.11	Tomada para telefone RJ-11	um	5,00
8.0	INSTALAÇÃO CABEAMENTO LOGICO		
8.1	Abertura e enchimento de rasgo em alvenaria	m	30,00
8.2	Cabo UTP par trançado 8 vias, 4 pares, 24AWG, categoria 5 (fab. Furukawa ou similar)	m	400,00
8.3	Eletroduto de PVC rígido #3/4" com conexões (inclusive nas horizontais)	m	81,50
8.4	Caixa de passagem com reforço 4x2" e espelho cego, completa	um	9,00
8.5	Conector macho RJ-45 fab. Krone ou similar	um	59,00
8.6	Receptor RJ-45 (erf. Amp). Com espelho on-jack	um	26,00
8.7	Rack de parede 19x4vx500mm, tipo minigrail, com tampas laterais e porta em acrílico com fecho, da gralmetal ou similar	um	1,00
8.8	Cabo de cobre nú 25mm ²	ml	30,00
8.9	Haste de aterramento de aço cobreado 3/4"x3m c/ conector	um	3,00
8.10	Guia de cabo fechado 19"	ml	20,00
8.11	Régua tomada 2P+T 4 tomadas	um	1,00
8.12	Canaleta sistema "X" ref. 110x0.20x2.10, com conexões	ml	30,00
8.13	Eletroduto PVC rígido 1" com conexões	m	24,00
8.14	Caixa de PVC 4x4" com tampa cega	um	6,00
9.0	SOM		

[Assinaturas e rubricas]



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região


COPIA DA
ATA DE REUNIÃO DO TRIBUNAL
DE 16ª REGIÃO
Nº 47024/12
A 09

[Assinatura]
Eng.º de Arquitetura
Cristina de Fátima

1674
[Assinatura]

9.1	Eletroduto de pvc rígido #3/4"x3m	m	17,80
9.2	Caixa de PVC 4x2" c/ anel metálico espelho 4x2", completa	um	5,00
	Potenciômetro de fio (10 OHM) instalado nas caixas		
9.3	acústicas	um	4,00
9.4	Jack P-2, mono, instalado na caixa acústica	um	4,00
9.5	Plug P-2, mono	um	4,00
9.6	Espelho cego PIAL LEGRAND ou similar	um	5,00
9.7	Fio 2x16m	m	17,80
10.0	FORRO		
10.1	Forro de gesso com sustentação de fio de cobre, colocado	m2	4,82
11.0	LOUÇAS E METAIS		
	Vaso sanitário acoplado, ravena deca ou similar cinza médio		
11.1	c/assentamento TPK astra cor cinza	um	3,00
	Lavatório em granito sintético e cuba oval esmaltada na cor		
	cinza real (0,50x45)m "Decoralita Premium Plus" ou similar,		
11.2	com sifão 1 1/4" em PVC, completo	um	3,00
11.3	Papelaria de inox	um	4,00
11.4	Meia saboneteira em inox	um	4,00
11.5	Parafuso p/ fixação de vaso, cromado deca ou similar	um	8,00
11.6	Valvula de escoamento p/ lavatório	um	3,00
11.7	Chuveiro em PVC cromado	um	1,00
11.8	Torneira p/ lavatório c-40 "Roman Metais" ou similar	um	3,00
11.9	Ligação flexível 40cm, cor cinza para vaso e lavatório	um	6,00
11.10	Registro de gaveta 3/4" com acabamento	um	4,00
	Reinstalação de vaso sanitário com caixa acoplada,		
11.11	completo, sem fornecimento	um	1,00
11.12	Reinstalação de lavatório WC's, completo	um	1,00
11.13	Reinstalação de saboneteira, porta-papel	um	1,00
11.14	Porta papel higienico de inox	um	4,00
12.0	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO		
12.1	Chapisco vertical	m2	194,77
12.2	Chapisco horizontal	m2	12,00
12.3	Reboco de laje cim/areia 1:5	m2	12,00
12.4	Reboco cim/areia 1:5	m2	123,95
12.5	Emboço cim/areia 1:5	m2	70,82
	Ceramica azul itapoã ou celeste 5x5cm jatobá ou similar,		
12.6	com rejunte industrializado cinza claro	m2	2,09

[Assinaturas e rubricas]



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

ÁREA 16.2
AV. ...
Nº 47024/12 ... 01.09

[Assinatura]

1695
[Assinatura]

12.7	Pastilha 5x5 azul vise ou royal, jatbá ou similar, com rejunte industrializado cinza claro	m2	13,31	
12.8	Cerâmica 20x20cm, cecrisa ou similar na cor branco com rejunte industrializado 3mm, cinza para WC's.	m2	51,44	
13.0	ESQUADRIA			
13.1	PORTAS			
13.1	Porta de madeira semi-oca (0,60x2,10), incluindo fechadura, caixa, alizar e ferragens, pintada em esmalte sintético cor branco 2 demãos, emassada, completa	um	3,00	
13.2	Porta PV-01 de vidro temperado fumê 12 mm P01 (1,80x2,10) 2 folhas com puxador de vidro e acessórios (inclusive fechadura)	um	1,00	
13.3	Porta divisória (0,90x2,10)m em painel PVC na cor branco com perfil em alumínio preto e visor (0,40x0,40)cm em vidro liso 4mm, incluindo fechadura, ferragens e dobradiças, completa.	um	4,00	
13.4	Porta de madeira semi-oca (0,80x2,10)m, incluindo fechadura, ferragens, caixa e alizares, pintada em esmalte sintético cor branco 2 demãos, emassada, completa	um	1,00	
13.5	Reinstalação de porta de madeira (0,60x2,10)m, em madeira semi-oca no WC's com fornecimento de caixa e alizares, inclusive pintada e emassada com 2 demãos	um	1,00	<i>[Assinatura]</i>
13.6	Visor (0,40x0,40)m em aluminio preto fosco e vidro liso 4mm para porta de madeira (0,80x2,10)m incluindo corte	um	1,00	
13.7	JANELAS			
13.8	Esquadria BA-1.00x0.50m, conforme projeto, em aluminio preto fosco. Tipo: 2 caixilhos alumínio/vidro 6mm tipo maxim-mar	um	3,00	<i>[Assinatura]</i>
13.9	Esquadria BA-1.5x dim.1.5x0.5m, conforme projeto, em aluminio preto fosco e vidro 6mm. Tipo: 3 acixilhos maxim-mar	um	2,00	
14	PINTURA			
14.1	Pintura PVA látex interna na cor branco gelo, 2 demãos com emassamento.	m2	317,72	<i>[Assinatura]</i>
14.2	Pintura acrílica externa (fachada frontal e posterior) na cor branco gelo, sobre textura acrilica	m2	42,53	

[Assinaturas e rubricas]



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

PRIMA - VA
AVULSO DE C. PRECATORIA
N.º 47024/12
09


R. Cruz
Des. Juiz
Conselho Superior

1.696

14.3	Pintura em esmalte sintético na cor branca em portas e caixa de medição fachada c/ emassamento, inclusive caixas e alizares, duas demãos.	m2	7,04
14.4	Pintura PVA látex branco gelo, 2 demãos sobre uma demão de massa corrida em forro de gesso.	m2	5,50
15.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
15.1	Piso ceramico 31,5x31,5cm, na cor branco gelo, incluindo rejunte industrializado, WC's.	um	8,14
15.2	Recomposição de piso ceramico 31,5x31,5cm (secretaria e OAB)	m2	3,14
15.3	Regularização de piso	m2	11,14
16	RODAPÉS E SOLEIRAS		
16.1	Soleira em granito cinza prata na entrada principal e acesso à área livre.	m2	0,40
16.2	Rodapé em alumínio preto fosco e =4mm	ml	85,52
17	VIDROS		
17.1	Espelho cristal e=4mm, 40x60cm, aplicado sobre isopor, c/ parafuso de fixação e bucha	um	3,00
17.2	Reinstalação de espelho cristal WC's, com fornecimento de isopor	um	1,00
18	ACESSÓRIOS/FERRAGENS		
18.1	Mola coimbra ou similar para as portas da sala de audiência e secretaria (ref. 453 ouro)	um	2,00
18.2	Mola hidráulica dorma ou similar para piso ref. MP4.000	um	2,00
19	COMPLEMENTOS		
19.1	Placa identificação acrílica 0,30x0,10m com moldura de 1=0,50cm (preta), com fundo prata e letras pretas.	um	12,00
19.2	Mastro para bandeira em Fogo #2" com roldana pintado branco h=5m	um	1,00
19.3	Mastro para bateadeira em Fogo #2" com roldana pintado branco h=4,5m	um	2,00
19.4	Letras em alumínio fundido e polido h=20cm preto fosco.	um	12,00
19.5	Balcão em madeira de lei revestida com fórmica branca e encabeçamento em serejeira para secretaria	um	1,00
19.6	Base p/ mastro em alvenaria (2,40x0,60x0,30), emassada e pintada na cor concreto, 2 demãos.	um	1,00
19.7	Letra em alumínio fundido e polido h=15cm preto fosco.	um	46,00

[Handwritten signatures and marks]

CREA - MA
 Nº. 47024/12
 09




Poder Judiciário
 Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região

[Assinatura]
 Engº Agrº. Inscrição nº 1697
 Consultor (CREA-MA)
 CREA-MA 1697
[Assinatura]

19.8	Estrutura em aço metalon (2"x 2 1/2"), para sustentação das unidades externas dos Ar condicionados (Split)	um	4,00
19.9	Instalação de máquina de ar condicionado tipo Split cap. 60.000 BTU's	vb	1,00
19.10	Instalação de máquina de ar condicionado tipo Split cap. 30.000 BTU's	vb	2,00
19.11	Instalação de máquina de ar condicionado tipo Split cap. 18.000 BTU's	vb	1,00
19.12	Exaustor 15x15, ventisilva ou similar (sala da OAB)	um	2,00
20	LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA		
20.1	Remoção de entulho e bota fora	m3	2,00
20.2	Limpeza final	m2	232,68
20.3	Entrega da obra	m2	232,68

São Luis - MA, 11 de Abril de 2.007

[Assinatura]
 Manoel Ricardo Beckman de Jesus
 Chefe do Serviço de Engenharia



CARTÓRIO CELSO COUTINHO

7º Distrito de Justiça
 São Luis - Maranhão - Brasil

Reconhecido como verdadeiro(s) assinatura(s) de:

Em _____ de _____
 São Luis - (MA) de _____

[Assinatura]
 Maria das Graças Ribeiro de Alencar
 Escrevente Juramentada

[Assinaturas e rubricas manuscritas]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 44141 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 44141 / 2012
PROTOCOLO : PRO0003656112
DATA DE EMISSÃO : 23/08/2012

698
Thu

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : SALOMAO HAIDAR EWERTON
Carteira : 1103770721XXXX
10425918300
Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

- ART: 172185 Tipo da ART:Normal
- Registrada em : 16/06/2009
- Baixada em : 21/08/2012
- Endereço da Obra : AV. RIO BALSAS, CENTRO, CEP : 65000000 LORETO/MA
- Proprietário : PREF. MUNICIPAL DE LORETO
- Empresa : FRONTTAL OBRAS E SERVICOS LTDA
- Contratante : PREF. MUNICIPAL DE LORETO
- URBANIZACAO DE RUAS PUBLICAS, AV RIO BALSAS.
- 01-PAISAGEM E LIMPEZA 9.719,12 M²
- 02-CONFOR. PLATAFORMA 9.719,12 M²
- 03-ESCAVACAC/TRANSP. 971,91 M³
- 04-ESPALHAMENTO 971,91 M³
- 05-ATERRO COMPACT. 971,91 M³
- 06-MEIO FIO(JUIPS) 1.495,55 M
- 07-ARJETA CONCRETO 1.359,00 M
- 08-ASTRO DE AREIA 8.744,12 M²
- 09-PAVIMENTACAO C/ PARALELEPIPEDO GRANITICO 8.744,12
- 10-MATACOADO 516,00 M²
- 11-CIMENTADO 516,00 M²

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Feres M. Régio
Eng Civil
Superintendente CREA-MA

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones.

24





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO

PRAÇA JOSÉ DO EGITO COELHO, Nº 104 - Centro CEP: 65.895-000 INº 4414/12 PLS. 01 A 03
 CNPJ 06.229.538/0001-59, Fone : (099) 3544-0175

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DO LICITIDÃO

Jorge Almir Feres M. Rêgo
 Eng Civil
 Superintendente CREA-MA

1700
 Phu.

ANEXO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

5	CANTEIRO CENTRAL		
5.1	Matacoado	m ²	516,00
5.2	Piso Cimentado	m ²	516,00
6	DIVERSOS		
6.1	Pintura de meio fio com tinta	ml	1.495,55
6.2	Bancos de marmorite	ud	23,00
6.3	Plantio de arvore com terra preta e cercado	ud	82,00
6.4	Placa de inauguração em alumínio fundido de 0,60 x 0,50, incluindo monumento de fixação	ud	1,00

LORETO - MA, 23 DE JULHO DE 2.010

Raimundo Alves Costa Filho
 Raimundo Alves Costa Filho
 Prefeito Municipal de Loreto

CONFERE COM ORIGINAL

Marcelo Guimarães Boucinhas
 Marcelo Guimarães Boucinhas
 Presidente da CSL / SECID
 Mat.: 851373-1



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: SLZ-00003881/04
CAT Nro.: 00443
DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004
Numero da Folha: 0001

1704
Thu.

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
TITULO.: ENG. CIVIL
CARTEIRA.: 4340-D /MA
P.F.: 104.339.533-49

X

*** ART 147372 ***
Registrada em: 21/11/2003 Baixada em.: 28/09/2004
Endereço Obra: PRACA DA REPUBLICA 147-DIAMANTE
CEP: 65047-000 SAO LUIS - MA

Proprietario.: DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA
Contratante.: DELEGACIA FEDERAL DA AGRICULTURA
Empresa.: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DESTA DELAGACIA, OBEDECENDO AS NORMAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO; DEMOLICAO PISO - 39,00M²; CONFECCAO PISO - 217,00M²; REVESTIMENTO CERA - 42,56M²; RECUPERACAO TELHADO - 185,40M²; PINTURA PVA - 485,21M²; FORRO PVC - 147,10M²; PINTURA ESMALTE - 32,30M²; PONTOS HIDRAULICOS - 12,00PT; PONTO ELETRICO - 72,00PT; PONTO TELEFONICO - 12,00PT; PONTO LOGICA - 08,00PT; BANCADA GRANITO - 2,50M²; CONJUNTO ASTOP - 06UN; CONTRATO Nº03/03.

U

SO SE INCLUIR DESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADO NA AREA CIVIL, NO AMBITO DE SUA ATRIBUIÇÃO.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SAO LUIS, 29/09/2004

Mary das Graças S. Ribeiro
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA.

Milene Sebastiana M. Carvalho
Milene Sebastiana M. Carvalho
Agente Administrativo
CPF: 522.692.643-04

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

ARIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODO	PESES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIRAS
RES:	525.3093	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3670	653.0438	642.4209

Handwritten initials at the bottom right.



**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO**

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

**AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04, de 01 de A.C.**

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Deduc. CREA-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou para a DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO - DFA-MA, Localizada à Praça da República nº 147, Diamante São Luis - MA, os Serviços de Reforma no Prédio Sede desta Delegacia, Obedecendo as Normas do Departamento de Patrimonio Histórico, ABNT e de Segurança do Trabalho, conforme detalhamento abaixo e Contrato 03/2003. No Valor de R\$ 40.000,00 com prazo de execução de 38 (trinta e oito) dias, no período de 19/11/03 a 29/12/2003, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil o Sr. JORGE ALMIR FERES MORAES REGO, CREA nº 4340/D-MA. Conforme Descrição a seguir relacionadas:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.0	PRÉDIO PRINCIPAL		
1.1	Taxas e Emolumentos	vb	1,00
1.2	Placa da obra	vb	1,00
1.3	Demolição do piso existente	m ²	39,00
1.4	Demolição de reboco	m ²	5,00
1.5	Exec.de matacoado c/ pedra preta lateritica arg cim/areia 1:4	m ²	39,00
1.6	Execução de piso cerâmico PEI-5, com rejuntamento	m ²	39,00
1.7	Fornecimento e assentamento de alisares	m	22,00
1.8	Execução de chapisco traço (1:3) cimento e areia	m ²	10,00
1.9	cimento e areia, traço 1:8.	m ²	10,00
1.10	demãos incluindo aplicação de massa corrida na dependência do	m ²	323,55
1.11	Remoção de pintura antiga e aplicação de pintura a óleo e /ou esmalte, cor azul nas esquadrias (portas de madeira) do protocolo e da sala de vigilância	m ²	13,68
1.12	Fornecimento e assentamento de um balcão (2,20 x 1,00 x 0,40)m, em painéis de madeira e na parte superior a colocação de dois quichês em vidro liso, transparente e espessura de 6mm2, colocados a quinze centímetros acima do balcão, fechando vão com uma porta de (0,80 x 2,10)m.	unid	1,00
1.13	Remoção de pintura e aplicação de anti-ferrugem e pintura a óleo/esmalte, cor azul nas esquadrias (grades e portão) metálicas da área da recepção.	m ²	32,30
1.14	Fornecimento e assentamento de dobradiças	par	10,00
1.15	Aplicação de verniz no forro da recepção	m ²	39,00
2.0	PRÉDIO ANEXO		

1702
Huv

Handwritten signatures and initials on the right side of the table, including a large signature that appears to be 'Jorge Almir Feres Moraes Rego' and other initials.



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESEI
ATESTADO COMO PAI
INTEGRANTE DA CERTIE
Nº 443/09 Fls. 01 AC

Mary das Graças S. Ribei
Chefe do Depto. CREA-MA.

2.1	Recuperação da estrutura do madeiramento do telhado com reaproveitamento de 60%	m ²	185,40
2.2	Aplicação de tratamento anti-cupins no madeiramento	m ²	185,40
2.3	Execução de retelhamento c/ telha cerâmica com reaproveitamento de 80% incluindo das telhas.	m ²	185,40
2.4	Execução de calça	m	30,00
2.5	Execução de beira-bica	m	40,00
2.6	Execução de calha de zinco n.26 e larg. 0,70	m	7,00
2.7	Exec. de podas de árvore com remoção	vb	1,00
2.8	Retirada do piso existente, (cerâmico/paviflex)	m ²	147,10
2.9	regularizadora e rejuntada	m ²	147,10
2.10	Fornec e assentamento de soleiras	m ²	0,33
2.11	Fornecimento e montagem de forro PVC	m ²	147,10
2.12	Fornecimento e montagem de paredes em gesso tipo acartonado	m ²	80,72
2.13	Desmontagem e montagem de paredes divisórias em PVC em painel misto c/ vidros e perfil metálico	M2	18,97
2.14	completas incluindo ferragens	unid	5,00
2.15	(0,60x2,10)m completas incluindo ferragens	unid	3,00
2.16	(0,80 x 2,10)m, completa, incluindo ferragens e fechadura principal em duas folhas (1,30 x 2,70)m	unid	1,00
2.17	Remoção de pintura antiga e aplicação de nova pintura interna em PVA latex, incluindo aplicação de massa.	m ²	161,66
2.18	Remoção de pintura antiga e aplicação de nova pintura externa em PVA latex, incluindo retoques de massa (fachada e lateral)	m ²	95,00
2.19	Remoção de pintura antiga e aplicação de zarcão e pintura a óleo e/ ou esmalte nas esquadrias de madeira e ferro	m ²	42,20
2.20	Escavação e valas para alicerce	m ²	1,43
2.21	Execução de alicerce argamassa traço 1:4	m ³	1,43
2.22	Execução de baldrame arg. 1:6	m ³	0,95
2.23	Execução de alvenaria de 1/2 vez	m ²	51,50
2.24	Aplic de chapisco (1:3)	m ²	118,05
2.25	Execução de emboço argamassa (1:6)	m ²	64,60
2.26	Execução de reboço arg. cim/areia 1:6	m ²	47,88
2.27	Execução de revestimento cerâmico até a altura de 1,60m,	m ²	42,56
2.28	Aquisição e colocação de moldura para aparelho de ar cond.	unid	4,00
2.29	aplicação de zarcão e pintura a óleo	unid	4,00
2.30	Execução de pontos hidráulicos	unid	12,00
2.31	Aquisição e coloc.de caixa sinf.(15 x 15)cm	unid	3,00
2.32	Aquis.e coloc.de registro de gav 3/4" c/ canop	unid	3,00
2.33	Execução de ponto sanitário (wc)	unid	9,00
2.34	Fornec e assentamento de bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, c/ tampa e acessórios, cor branca	unid	2,00
2.35	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária, c/ caixa de descarga acoplada, c/ tampa de louça, c/ tampa e acessórios, em cor	unid	1,00
2.36	Fornecimento e colocação de lavatório c/ coluna, de louça, completo, incluindo ferragens e torneira	unid	3,00
2.37			

4303
flu

X

lux

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

**CREA - MA.**AVERBAMOS O PRESENTE
A ESTADO COMO PARTE
DEBENTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04 Ms. 01 A 03**MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃOPraça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA.

2.38	Fornec e colocação de ducha higiênica em inox, tipo fabricar ou similar	unid	3,00
2.39	Fornec e assentamento de espelho para banheiro (60x40)cm	unid	3,00
2.40	Porta toalha de papel (cx.alumínio)	unid	3,00
2.41	Porta papel de inox	unid	3,00
2.42	Caixa de passag. (60x60x60)cm em alvenaria de tijolos cerâmicos com tampa de concreto armado	unid	1,00
2.43	Inst.da alimentação do quadro de dist.a partir da subestação existente compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	Vb	1,00
2.44	Disjuntor termomagnético de 3 x 60A	pç	1,00
2.45	Cabo rígido de 750v de 16mm ²	m	300,00
2.46	Eletroduto de PVC de 1.1/2"	pç	26,00
2.47	Arruela de ferrozincado 1.1/2"	pç	2,00
2.48	Bucha de ferro zincado 1.1/2"	pç	10,00
2.49	Luva de PVC rígido de 1.1/2"	pç	38,00
2.50	Curva de PVC rígido de 1.1/2"	pç	6,00
2.51	Caixa de passagem em alvenaria	unid	25,00
2.52	Terminal pré - isolado de 16mm ²	pç	12,00
2.53	Conector Split bold de 16mm ²	pç	4,00
2.54	Aram de aço galvanizado nº 20 bwf	kg	2,00
2.55	Fita hellemmam T 30 L	m	30,00
2.56	Abertura de valas e recomposição	m	70,00
2.57	Fita isolante scott 33	pç	2,00
2.58	Abertura de rasgos e recuperação	Vb	1,00
2.59	Instalação do aterramento compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.60	Cabo auto BWF de 750 v de 16mm ²	m	20,00
2.61	Conector para haste de 5/8"	pç	3,00
2.62	Haste de terra de 5/8"	pç	3,00
2.63	Fita de auto fusão	pç	1,00
2.64	Caixa de inspeção	pç	2,00
2.65	Inst. de ar cond. split incluindo tubulação até base externa	unid	3,00
2.66	Instalação de base externa para 3 ar condicionados split	vb	1,00
2.67	Instalação do Quadro de Distribuição Geral compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.68	Qdo. de dist 18vg DIN CG barras embutir	vb	1,00
2.69	Conector Split Bold de 16mm ²	pç	2,00
2.70	Disjuntor termomagnético de 3 x 50A mg k60	pç	1,00
2.71	Disjuntor termomagnético 3x 40A MG K60	pç	1,00
2.72	Conector pré - isolado de 16mm ²	pç	8,00
2.73	Conector pré-isolado de 10mm ²	pç	5,00
2.74	Disjuntor monopolar MG K 60de 10 e 30A (g)	pç	6,00
2.75	Clamper de 40K	pç	1,00
2.76	Terminal pré - isolado de 2,5mm ²	pç	24,00
2.77	Terminal pré-isolado de 4mm ²	pç	24,00
2.78	Fita hellemmam T 30 L	pç	30,00
2.79	Identificação geral	Vb	1,00

1704
Th~~X~~

V

3 jun 04

~~X~~

10

19



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTI
ATESTADO COMO PARTI
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04 Fls. 01 A07

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Dedoc. CREA-MA

2.80	Instalação do Quadro de Distribuição de Automação compdo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.81	Qdo. de dist 12vg DIN CG barras embutir		1,00
2.82	Conector Split Bold de 10mm ²		2,00
2.83	Identificação geral	Vb	1,00
2.84	Disjuntor termomagnético de 3x 36A MG K60	pç	1,00
2.85	Conetor pré-isolado de 2,50mm ²	pç	24,00
2.86	Conetor pré-isolado de 10mm ²	pç	5,00
2.87	Disjuntor monopolar MG K 60de 10 e 30A (g)	pç	8,00
2.88	Fita hellmmam T 30 L	m	30,00
2.89	Instalação da interligação e distribuição telefônica compdo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.90	Cabo CI 30pares	m	60,00
2.91	DG de (40 x 40)cm embutir	unid	1,00
2.92	Eletroduto de PVC de 1"	pç	14,00
2.93	Arruela de ferro zincado 1"	pç	2,00
2.94	Bucha de ferro zincado de 1"	pç	6,00
2.95	Luva de PVC rígido de 1"	pç	24,00
2.96	Curva de PVC rígido de 1"	pç	6,00
2.97	Bloco bl1 com canaleta	pç	6,00
2.98	Suporte para montagem dos blocos	pç	6,00
2.99	Identificação geral	vb	1,00
2.100	Fita helimmam T 30 L	m	30,00
2.101	Arame de aço galv nº 20 bwf	kg	1,00
2.102	Caixa de passagem em alvenaria	unid	2,00
2.103	Abertura de valas e recomposição	m	25,00
2.104	Fita isolante scott 33	pç	1,00
2.105	Terminal pré-isolado de 16mm ²	pç	1,00
2.106	Caixa de passagem 4 x4	pç	5,00
2.107	Caixa de passagem 4 x 2	pç	10,00
2.108	Tampa cega	pç	10,00
2.109	Eletroduto rígido de PVC de 3/4"	pç	17,00
2.110	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	4,00
2.111	Luva p/ eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	27,00
2.112	Bucha de ferro zincado de 3/4"	pç	22,00
2.113	Arruela de ferro zincado 3/4"	pç	22,00
2.114	Abraçadeira "a" de 3/4"	pç	28,00
2.115	Cabo CI 2pares	pç	250,00
2.116	Tomada RJ11 p/ caixa 4" x 2"	pç	5,00
2.117	Perfil 40 x 20 mm	pç	15,00
2.118	Tomada RJ11 p/ caixa perfil	pç	5,00
2.119	Conexão de perfil	pç	18,00
2.120	Instalão da interligação e distribuição lógicas, compdo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.121	DG de (40 x 40)cm	unid	1,00
2.122	Eletroduto de PVC rígido de 1"	pç	24,00

1305
Chm

X

UK
K
R
S
40



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 443/06 Fls. 01 A C

Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Depto. CREA-MA.

17.306
Thu.

2.123	Arruela de ferro zincado de 1"	pç	4,00
2.124	Bucha de ferro zincado de 1"	pç	12,00
2.125	Luva de PVC rígido de 1"	pç	48,00
2.126	Curva de PVC rígido de 1"	pç	12,00
2.127	Patch Cord de 2,5m	pç	8,00
2.128	Arame de aço galv nº 20 bwf	kg	1,00
2.129	Fita hellemmam T 30 L	pç	30,00
2.130	Conector RJ 45 macho 02?	pç	16,00
2.131	Identificação geral	vb	1,00
2.132	Abertura de valas e recomposição	vb	1,00
2.133	Eletroduto rígido de 3/4"	m	18,00
2.134	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	3,00
2.135	Abraçadeira "a" de 3/4"	pç	22,00
2.136	Cabo UTP cat 5	m	400,00
2.137	Tomada RJ 45 p/ caixa 4" X 2"	pç	5,00
2.138	Caixa perfil de 40mm	pç	9,00
2.139	Tomada RJ 45 p/ caixa perfil	pç	5,00
2.140	Instalação da iluminação compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.141	Luminárias de 2 x 40w	unid	16,00
2.142	Interruptor three way 2s	pç	2,00
2.143	Interruptor 1s	pç	8,00
2.144	Interruptor 2s	pç	4,00
2.145	Interruptor 3s	pç	1,00
2.146	Instalação da distribuição de automação, compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.147	Arame galvanizado nº 20 bwf	kg	1,00
2.148	Fita hellemmam T 30 30 L	m	30,00
2.149	Identificação	vb	1,00
2.150	Caixa de passagem de 4x 2"	pç	4,00
2.151	Caixa de passagem de 4x 4"	pç	8,00
2.152	Tampa cega 4x4"	pç	8,00
2.153	Eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	14,00
2.154	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	3,00
2.155	Luva p/ eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	20,00
2.156	Bucha de ferro zincado de 3/4"	pç	16,00
2.157	Arruela de ferro zincado de 3/4"	pç	16,00
2.158	Abraçadeira "a" de 3/4"	pç	16,00
2.159	Cabo auto BWF de 750 v de 2,5mm²	m	600,00
2.160	Caixa perfil de 40mm	pç	4,00
2.161	Tomada 2p +T embutir 4"x2"	pç	12,00
2.162	terminal pré-isolado de 2,5mm²	pç	60,00
2.163	Instalação da distribuição elétrica doméstica, compondo-se dos materiais abaixo e mão de obra	vb	1,00
2.164	Exaustor ventisilva de 15 E	unid	2,00
2.165	Fita hellemmam de T 30 L	m	12,00
2.166	Identificação	pç	1,00

X

Handwritten signature or mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DELEGACIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO MARANHÃO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO

Praça da República, 147 - Diamante - São Luis-MA
CEP: 65020.500 - FONE: (98) 2310017 FAX (098) 2314766

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 443/04 Fls. 01 AL

Marydus Graças S. Rib
Chefe do Depto. CREA-MA

2.167	Caixa de passagem 4" x 2"	pç	10,00
2.168	Caixa de passagem 4" x 4"	pç	8,00
2.169	Tampa cega 4" x 4"	pç	8,00
2.170	Eletroduto de PVC rígido de 3/4"	pç	14,00
2.171	Curva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	2,00
2.172	Luva p/ eletroduto de PVC de 3/4"	pç	18,00
2.173	Bucha de ferro zincado de 3/4"	pç	18,00
2.174	Arruela de ferro zincado de 3/4"	pç	18,00
2.175	Cabo auto bwf 750v de 2,5mm ²	m	600,00
2.176	Cabo auto bwf 750v de 4mm ²	m	600,00
2.177	Perfil 40 x 20mm	pç	2,00
2.178	Caixa e perfil de 40mm ²	pç	12,00
2.179	Conexão perfil	pç	2,00
2.180	Tomada universal	pç	18,00
2.181	Terminal pre-isolado de 2,5mm ²	pç	140,00
2.182	Conjunto As top	pç	6,00
3.00	SALA DO CPD		
3.01	Aquisição e colocação de bancada em pedra de marmore de (2,5x1,0)m	unid	1,00
4.0	ADMINISTRAÇÃO		
4.1	Remoção de entulho e limpeza da obra	vb	1,00
4.2	Serviços de administração da obra	vb	1,00

1907
Thu

SÃO LUIS - MA, 21 DE SETEMBRO DE 2004.

Med. Vel. Fernando Luis Mendonça Lima
Fiscal Federal Agropecuario
Delegado Federal de Agricultura Maranhão
CRMV-MA 0299

Reconheço a Firma

Fernando Luis Mendonça Lima

28 SET 2004

Em Teste da verdade

Mendonça

EVÂNIRO TITO SOARES
 LETÍSSA R. MINADA
 JOÃO LEITE VIEGAS
 LUIZ MARCELO COSTA DE SAZARAÚT
CORRENTES

[Handwritten signatures and initials]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA

ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (C) - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
PROTOCOLO: SLZ-00005160/03
CAT Nro.....:00552
DATA DA EMISSÃO:13/10/2003
Número da Folha.....:0001

1708
[Handwritten signature]

Certificamos, de acordo com a Resolução nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alínea "a" do parágrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na petição do(a):

PROFISSIONAL.: JORGE ALMIR FERES MORAES REGO
TÍTULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 4340-D /MA
C.P.F.....: 104.339.533-49

*** ART 147371 ***
Registrada em: 13/10/2003 Baixada em....: 13/10/2003
Endereço Obra: PCA E RUAS DO CENTRO DE BEQUIMAO-CENTRO
CEP: 65248-000 BEQUIMAO - MA

Proprietario.: PREFEITURA MUN DE BEQUIMAO
Contratante.: PREFEITURA MUN DE BEQUIMAO
Empresa.....: FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA

LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E CONCERTO DE MEIO FIO, CALÇADA E SARJETA, RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO 2.700ML, PINTURA A CAL MEIO FIO 2.700ML, SARJETAS 2.700ML, REBOCO (PRÉDIO SEDE) 715M², CHAFISCO 715M², PINTURA PVA 715M², REVISÃO ELÉTRICA 93PT, REVISÃO HIDRAULICA 21PT, TELHADO 860M², PISO CIMENTADO 163M², ARMARIOS DE MADEIRA 26M TIPO BALÇAO.

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

SÃO LUÍS, 13/10/2003

[Handwritten signature]
Mary das Graças S. Ribeiro
Chefe do Doc. CREA-MA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Joedson C. Martins
Agente Administrativo
CREA - MA

[Handwritten initials]

NSPETORIAS	IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIR
TELEFONES:	525.3093	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3679	653.0438	642.4209

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO

Rua Senador Vitorino Freire, nº 115, Centro CEP: 65.248-000
CNPJ Nº 41.611.716/0001-02

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 032/03 Fls. 01 A 03

Joedson C. Martins
Agente Administrativo
CREA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Estabelecida na Estrada da Vitória, 1775, no bairro do Monte Castelo, em São Luis/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16: Executou para a esta Prefeitura, dentro das normas técnicas e cláusulas de contrato, os Serviços de Limpeza Pública das Ruas e Praças desta cidade e Reformou as instalações internas do Prédio Sede desta Prefeitura, no Valor de R\$ 11.095,00 com prazo de execução de 15 dias, no período de 02/09/03 a 18/09/03, tendo com Responsável Técnico o Engenheiro Civil Jorge Almir Feres Moraes Rego, CREA nº 4340/D-MA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES, NO PRÉDIO SEDE		
1.01	Taxas do CREA	und	1,00
1.02	Placa indicativa da obra	m2	2,00
1.03	Equipamento individual de proteção	Vb	1,00
1.04	Taxas da prefeitura para reforma	Vb	1,00
2.00	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.01	Demolição de cobertura com telha cerâmicas	m2	183,00
2.02	Demolição de revestimento de reboco	m2	178,00
2.03	Retiradas de portas e janelas	m2	14,30
2.04	Retiradas de instalações elétricas antigas	Vb	1,00
3.00	REVESTIMENTOS		
3.01	Chapisco e reboco	m2	715,00
3.02	Azulejo	m2	23,00
4.00	ESQUADRIAS DE MADEIRAS		
4.01	Porta pau d'arco comercial completas	m2	12,70
4.02	Janelas de madeiras no padrão existente	m2	8,63
4.03	Balcão de atendimento, tipo armário na parte inferior em madeira com acabamento em selador e verniz	m2	26,00
5.00	PISOS INTERNOS		
5.01	Matacoado com brita preta	m2	183,00
5.02	Piso cimentado 1:3 espessura de 2,00cm	m2	183,00

1709
flu.

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
44



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO

Rua Senador Vitorino Freire, nº 115, Centro CEP: 65.248-000
CNPJ Nº 41.611.716/0001-02

1740
Thu.

6.00	INSTALAÇÃO ELETRICA		
6.01	Ponto elétrico incluindo luminárias fluorescente 2 x40w, completo	pt	61,00
6.02	Ponto elétrico tomadas e lampadas comum, fiação tubulação completo, inc. QD	pt	32,00
7.00	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
7.01	Revisão nas instalações hidráulicas e sanitárias com substituição de materiais danificados, limpeza de fossa e sumidouro	pt	21,00
8.00	COBERTURA		
8.01	Cobertura com telha canal incluindo madeiramento	m2	360,00
8.02	Calha de zinco	m2	32,00
8.03	Calha, beiribica	m	96,00
9.00	PINTURA		
9.01	Tinta latéx 2 demãos com massa pva	m2	715,00
9.02	Tinta a óleo em esquadrias de madeira e ferro	m2	96,80
9.03	Tinta a base água	m	425,00
10.00	SERVIÇOS EXTERNOS		
10.01	Limpeza pública das ruas e praças, inc. capina e bota fora	m2	28000,00
10.02	Recuperação de meio fio e sargetas, inc. calçamento	m	2700,00
11.00	LIMPEZA		
11.01	Limpeza e entrega dos serviços	vb	1,00

Bequimão - MA, 25 de Setembro de 2.003.

JOÃO BATISTA CANTANHEDE MARTINS
Prefeito Municipal

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 052/03 Fls. 01 A 03

João Batista Cantanhede Martins
Agente Administrativo
CREA - MA

CARTÓRIO CELSO COUTINHO
2º Ofício de Notas

São Luis - Maranhão - Brasil
Reconheço como verdadeira(s) assinatura(s) de

Em test. da verdade
São Luis(MA) 23/09/03

Maria das Graças Ribeiro de Alencar
Escrevente Juramentada



7.13.22
Thalyne

Bequimão, 25 de novembro de 2019.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, Empresa com sede em São Luis - MA, à Estrada da Vitória, 1775, no bairro Monte Castelo, inscrita no C.N.P.J. sob o No. 05.635.814/0001-16 e inscrição estadual no. 12.206.505-0, os serviços referentes à execução de serviços de **PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MARANHÃO**, conforme planilha abaixo:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Empresa Contratada: **FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: nº. 05.635.814/0001

Período da obra: 01/06/2019 a 01/09/2019.

End. da obra: Ruas da sede do Município de Governador Nunes Freire, conforme projeto básico.

DADOS DO CONTRATANTE

G4 ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 07.784.842/0001-20

Rua João Bouéres, nº 147 – Município de Bequimão/MA.

CEP 65.248-000

Atenciosamente,

4º Ofício de Notas

João Cláudio C. Ribeiro
Sócio-administrador
CPF: 508.283.803-25

	Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luis-MA Tel: (98)3243-5695 Whats: (98)99137-1463 4no@asil@gmail.com
Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de	
JOAO CLAUDIO CASTRO RIBEIRO	
Em Test. da verdade.	
THALYNE FERREIRA CALDAS - ESCRIVENTE AUTORIZADA	
	Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR0310139E3H3Z3CQ1JJCX06, 31/03/2022, 16:34:50. Total 6,69 - Emol: 6,14 - FERC: 0,16 - FEMP: 0,20 - FADEP: 0,20 São Luis-MA. Consulte em https://selo.tjma.jus.br
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS	

Thalyne Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada

G4 engenharia ltda-EPP

CNPJ 07.784.842/0001-20 Insc. Estadual 12.224.670-5

Rua João Bouéres nº147- Bequimão/MA CEP 65.248-000

Fone: (98) 33020917-4763/988051262/982174895 - e-mail: g4engenharia.ma@hotmail.com

13/12
Thalyne

LOCAL DOS SERVIÇOS: RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
** 001 **	execução de pavimentação em bloquete		
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00
2	PAVIMENTACAO EM BLOQUETE		
2.1	BASE DE PAVIMENTACAO APILOADO EM CAMADA DE 10CM COM MATERIAL TIPO PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, BASEADO NA COMPOSICAO 73904/001	m2	1.546,20
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M ²	15.462,00
2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	5.153,48
2.4	SARJETA EM CONCRETO PRE-FABRICADO 60X29, 5X22X11,5	M	5.153,48
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	8.504,10
3	LIMPEZA DA OBRA		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M ²	15.462,00

Beuimão – MA., 25 de novembro de 2019

4º Ofício de Notas

João Cláudio C. Ribeiro
Socio-administrador
CPF:508.283.803-25

4º TABELIONATO
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luís-MA
Tel: (98)3243-5695 | Whats: (98)99137-1463 | jnotas12@gmail.com

Reconheço a firma **POR SEMELHANÇA** de
JOAO CLAUDIO CASTRO RIBEIRO
Em Test. da Verdade.

THALYNE FERREIRA CALUAS - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Poder Judiciário TJMA. Seio.
RECFIRO31013ADQLKMC4PSN1QB02, 31/03/2022, 16:34:51. Total
5,69 - Emol: 5,14 - FERC: 0,16 - FEMP: 0,20 - FADEP: 0,20 São
Luís-MA. Consulte em <https://seio.tjma.jus.br>

Thalyne Ferreira Caluas
Escrivente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

G4 engenharia ltda-EPP

CNPJ 07.784.842/0001-20 Insc. Estadual 12.224.670-5
Rua João Bouéres nº147- Bequimão/MA CEP 65.248-000
Fone: (98) 33020917-4763/988051262/982174895 - e-mail: g4engenharia.ma@hotmail.com

DICACUY
SERVIÇOS E COMÉRCIO
LINA ROSA SILVA PEREIRA

1713
Jhu.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

DICACUYA SERVIÇOS E COMERCIO - LINA ROSA SILVA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 86.850.971/0001-46, com sede à Av. dos Africanos, n 15-A -Coroado- São Luís - MA, CEP- 65.031-410, atesta para os devidos fins, que a Empresa FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Com sede à Estrada da Vitória, 1775 no bairro do Monte Castelo, em São Luís/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.635.814/00001-16. Executou Dentro das Normas do Contrato, orientações da ABNT juntamente com diretrizes de Segurança do Trabalho, os Serviços de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOCOS SEXTAVADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, nos bairros. ESTIVA, SÃO LUIZINHO, E CIDADE NOVA, localizadas no Município de BEQUIMÃO - MA, com prazo de execução de 240 (Duzentos e quarenta) dias, no período de 02/12/2020 a 30/08/2021, tendo com Responsável Técnico o Engenheiro Civil MARCIRO FERREIRA DE SOUZA, COINFEA RPN nº 110388666-5. Conforme segue:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
1.2	Barracão em tábuas para canteiro de obras	m ²	20,00
1.3	Locação linear da obra	m ²	3.480,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecanizada de ruas	m ²	17.400,00
2.2	Escavação de valas para meio fio (guia de concreto) e sarjeta, conforme projeto	m	6.960,00
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Execução de colchão de areia com espessura de 10 cm, inclusive espalhamento	m ³	1.740,00
3.2	Execução de pavimentação em blocos sextavado 25 cm, confeccionado em concreto simples FCK 25 Mpa, inclusive adensamento mecanico com utilização de placa vibratória	m ²	17.400,00
3.3	Rejuntamento de blocos sextavado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ³	17.400,00
4.	OBRAS DE ARTE		
4.1	Execução de guia (meio fio) moldado "in loco" em concreto simples FCK 20 Mpa, com 12 cm de largura por 30 cm de altura, m conforme projeto	m	6.960,00
4.2	Execução de sarjeta em concreto simples FCK 20 Mpa, com largura de 30 cm e espessura média de 5 cm, conforme projeto	m	6.960,00
4.3	Execução de passeio (calçada) em concreto simples FCK 20 Mpa, com largura de 1,00 m e espessura de 7 cm	m ²	6.960,00
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	Pintura de meio fio com tinta em pó a base de agua (Cal)	m ²	3.480,00
5.2	Limpeza geral da obra	m ²	17.400,00

SÃO LUIS - MA, 21 DE SETEMBRO DE 2021

4º Ofício de Notas

Jose de Jesus da Silva Pereira
Dicacuy Serviço e comércio
Jose de Jesus da Silva Pereira
CPF 215913343-49
Administrador

Handwritten signatures and initials:
V
U4
d
R
7
48

4º TABELONATO
Rua Riachuelo 103, João Paulo, São Luis-MA
Tel: (98)3243-5693 | Whats: (98)99137-1463 | 4no@sslz@gmail.com

Reconheço a firma POR SEMELHANÇA de:
JOSE DE JESUS DA SILVA PEREIRA ...
Em Test. da verdade.
THALYNE FERREIRA CALDAS - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Podem Judicial - TJMA - Selo:
RECFIRO31013K8WKE4CEBQQDWZ87, 31/03/2022, 16:33:44 Total
5,89 - Emol: 5,14 - FERC: 0,16 - FEMP: 0,20 - FADEP: 0,20 São
Luis-MA. Consulte em https://selo.tjma.jus.br

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Thalvne Ferreira Caldas
Escrivente Autorizada



6914
Hm.

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 35760 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 35760 / 2011
PROTOCOLO : PRO0002377611
DATA DE EMISSÃO : 10/11/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão , em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCIRO FERREIRA DE SOUZA
Carteira : 1103886665XXXX
CPF : 06751296304

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 593271 Tipo da ART: Normal
Registrada em : 06/10/2011
Baixada em : 08/11/2011
Endereço da Obra : AV. MATOS CARVALHO, 310, CENTRO, CEP : 65709000 /MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
EXECUCAO DOS SERVICOS - FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, PAVIMENTACAO EM BLOKET SEXTAVADO - 1600,00M2. PAVIMENTACAO EM PISO ALTA RESISTENCIA - 1000,00M2. REVESTIMENTO CERAMICO - 1000,00M2.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbandu-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

[Handwritten signatures and marks]

PROFISSIONAL: Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DO: A OFICINA
Tabela Interina: Rosaline Prvado Rodrigues
Tabelião Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho

[Signature]
THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test. *[Signature]* da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013DI5R8WTKZ4SICA10.
13/08/2020 11:59:31, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emcl R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

CONFERE COM ORIGINAL
Marcelo Guimarães Boucinhas
Presidente da CSL / SECID
Mat.: 851373-1



3
99



1715
Chu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBINHA
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ (MF) 01.611.895/0001-63
Av. Matos Carvalho, nº 310 – Centro – Satubinha – MA – CEP: 65709-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de Capacidade Técnica e Operacional junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Entidades Privadas e demais interessados, que o Engenheiro Civil Marcírio Ferreira de Souza, CPF nº 067.512.963-04, CREA 2.501/D-MA, CONFEA Nº 110388666-5/MA, executou e concluiu para esta Prefeitura os serviços e obras abaixo relacionados. Atestamos ainda, que a execução dos serviços foi feita dentro do Prazo Contratual e Especificações Técnicas, tendo o profissional apresentado durante a execução, bom desempenho Técnico.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTID.
01	Pavimentação de área em Bloket, pré-moldado sextavado	M ²	1.000,00
02	Execução de piso de alta resistência, tipo Korodur	M ²	1.000,00
03	Execução de Revestimento cerâmico	M ²	1.000,00

Satubinha, 17 de outubro de 2011

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CEFIDÃO

Nº 3526/11 Fls. 01 A 3, 2

Antonio R. de Melo

Antonio Rodrigues de Melo
Prefeito Municipal
CPF nº 038.150.993-15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/3243-836
DO: 3 - DIN: 12-2008-0000-0000
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho

Thalyne
THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test. *[Assinatura]* da verdade.

Marcelo Guimarães Boucinhas
Presidente da CSL / SECID
Mat: 851373-1

Poder Judiciário - TJMA. Selo AUTENT0310135179QDBBX4HF0U14,
13/08/2020 11:59:31, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Thalyne
Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 81574 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 81574 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006675814
DATA DE EMISSÃO : 27/08/2014

1746
Thu.

Por delegação de poderes constantes na(o) Declaração de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCIRO FERREIRA DE SOUZA

Carteira : 1103886665XXXX

CPF : 06751296304

(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011038866655050710 Tipo da ART: Indefinido
Registrada em : 14/02/2014
Baixada em : 27/08/2014
Endereço da Obra : AVENIDA DOS PORTUGUESES, S/N, BACANGA, CEP: 65085580 SAO LUIS/MA
Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
Empresa : NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE LIGAÇÃO DO CCET A BIBLIOTECA SETORIAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

ATTILIO RUA RICHUELDO, 103 - JOÃO PAULO - SÃO LUIS - MA - FONE: 3243-1405/ 3243-8365
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test.
da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013S92LRSBUF9E6KM82.
13/08/2020 11:59:29, Ato: 13.18, Total R\$ 4.84 Emol R\$ 4.40 FERC R\$ 0.10 FADEP R\$ 0.17 FEMP R\$ 0.17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA



32



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 81574/14 FIS. 01 A 04

12/17
 Thu

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Superintendente - CREA/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito de acervo profissional que a Empresa NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., portadora do CNPJ 07.143.357/0001-78, Inscrição Estadual nº 12.223.083-3, esteve desenvolvendo atividades com esta instituição, junto ao Departamento de Projetos e Obras da Universidade Federal do Maranhão – DEPRO, através do contrato de prestação de serviços de CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE LIGAÇÃO DO CCET À BIBLIOTECA SETORIAL, para atender as necessidades da Universidade Federal do Maranhão. Foram desenvolvidos os seguintes projetos conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcírio Ferreira de Sousa
 CREA nº 2501/D, CONFEA nº 110388666-5.
- (B). DENOMINAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS DE LIGAÇÃO DO CCET À BIBLIOTECA SETORIAL.
- (C). LOCALIZAÇÃO: Cidade Universitária da UFMA - Bairro do Bacanga - Município de São Luís - Maranhão.
- (D). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada por preço global".
- (E). NATUREZA DOS SERVIÇOS: Serviços de engenharia civil.
- (F). PRAZO DE EXECUÇÃO: 06/01/2014 A 08/03/2014.
- (F). PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Escrivão Autorizada

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES		
1.1	Taxa do CREA - ART	und	1,00
1.2	Taxa da Prefeitura (Reforma)	m2	193,00
1.3	Instalação provisória de água com registro de esfera 1/2"	Pt	1,00
1.4	Instalação provisória de água com torneira PVC 1/2"	Pt	1,00
1.5	Instalação provisória de força	Pt	2,00
1.6	Instalação provisória de luz	Pt	5,00
1.7	Mobilização - São Luís	Und	1,00
1.8	Barracão de obra para alojamento / escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas	m2	20,00
1.9	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	6,40
1.10	Barracão para depósito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m2	12,00
1.11	Tapume em chapa galvanizada 26, altura 2m, com estrutura em peças de madeira		

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
 Av dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
 São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19
 E-mail: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

Francisco Solano Pereira Custódio
 Engº Eletricista
 Escrivão Autorizada

13



UFMA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 31574/14 Fis. 01 A 04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

	(3x3)" a cada 2,00m; contraventamento horizontal (inferior e superior) com peça de madeira (1x2)".	m2	50,00
1.12	Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitárias e elétricas	m2	4,00
	Total do item		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	Administração Local	und	100,00
2.2	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m	20,00
	Total do item		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	300,00
3.2	Retirada de poste de iluminação h = 3,00m com base de concreto	und	1,00
3.3	Desmatamento de árvores entre 0,15m e 0,30m de diâmetro inclusive destocamento e limpeza do terreno, utilizando trator de esteiras. (encarregado incluso)	Und	5,00
3.4	Demolição de piso de alta resistência	m2	11,00
3.5	Limpeza de terreno - roçada densa (com pequenos arbustos)	m2	15,00
	Total do item		
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	Escavação manual de valas h <= 1,50 m	m3	113,00
4.2	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m3	95,00
	Total do item		
5	INFRAESTRUTURA		
5.1	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	m2	31,00
5.2	Armagem aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	Kg	1.427,00
5.3	Formas tipo sanduiche com tabuas, 30 aproveitamentos	m2	88,00
5.4	Concreto estrutural Fck = 20MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m3	18,00
5.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	m3	18,00
	Total do item		
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	Pilar metálico em perfil "I" com alma seção variável chapa (3/16)", abas largura 150mm chapa (1/4)" e base retangular (900 X 300 X 10)mm; chumbamento em barra circular CA-25 Ø (5/8)" comprimento total 800mm e porca Ø (5/8)".	Und	24,00
	Total do item		
7	COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica para cobertura das passarelas, em tubo galvanizado 2" e contraventamento em barra CA-25 Ø (1/2)".	m	79,00
7.2	Cobertura em policarbonato alveolar cristal, esp. 4mm para estrutura metálica galvanizada, inclusive fixação e vedações.	m2	193,00
	Total do item		
8	PISO		
8.1	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico	m2	170,00
8.2	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	m2	170,00
8.3	Piso tátil com ladrilho hidráulico de alta resistência (20x20)cm, assente com cimento colante.	m2	48,00
	Total do item		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		



1919

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 81574/14 FIS. 01 A 04

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Francisco Solano Pereira Custódio
Engº Eletricista
Superintendente - CREA/MA

9.1	Grelha de concreto premoldado perfurado, espessura 5cm	m2	1,00
Total do item			
10	PINTURA		
10.1	Pintura esmalte 2 demãos com 1 demão zarcão para esquadria de ferro	m2	265,00
10.2	Jateamento comercial em estrutura de aço carbono	m2	265,00
Total do item			
11	SERVIÇOS FINAIS		
11.1	Desmobilização	Und	1,00
11.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	23,00
11.3	Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km	m3	23,00
11.4	Limpeza final da obra	m2	193,00

Atestamos, ainda que os equipamentos foram entregues satisfatoriamente, obedecendo as especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta desta empresa.

São Luís (MA), 01 de julho de 2014.

Alterado de Jesus Ferreira de Sena
Diretor do DEPRO

PROFESSORAL Rua Riechuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
DO 1º OFÍCIO
de N.º de Matrícula
Tabelião Interina: Rosseline Privado Rodrigues
Tabelião Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho

THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310134ALDP22S6CNLCC04,
13/08/2020 11:59:30, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada



UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.



6.720
Ch...

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão
WEB - 31952 / 2011

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 31952 / 2011
PROTOCOLO : PRO0001494111
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2011

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCIRO FERREIRA DE SOUZA
Carteira : 1103886665XXXX
CPF : 06751296304

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

TABELÃO Nº 103 - Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/3243-
DO 3º OFÍCIO DE ENGENHARIA
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petinelli Vieira Coutinho


THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

Em Test.  da Verd.

ART(s) Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310130D9JZETH0Q7VMY03, 13/08/2020 11:59:32, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada


ART: 406095 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 11/08/2010
Baixada em : 11/03/2011
Endereço da Obra : RUA PAZ, 527, CENTRO, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA
Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO UFMA
Empresa : NORCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO UFMA
REFORMA E ADAPTACOES NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA MASCULINA-REUFMA. PRAZO: 90 DIAS. AREA: 449,16M2. CONTRATO N. 22/2010-CEL/PRECAM; SICON N. 54/2010.


ART: 564902 Tipo da ART:Normal
Registrada em : 15/03/2011
Baixada em : 15/03/2011
Endereço da Obra : RUA DA PAZ, CENTRO, CEP : 65020450 SAO LUIS/MA
Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
Empresa : NORCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO - UFMA
REFORMA E ADAPTACOES NA RESIDENCIA UNIVERSITARIA MASCULINA - REUFMA. PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO DO CONTRATO N. 22/2010 - CEL/ PRECAM.

Uff

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Diego Passos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA


Márcia Regina de Jesus
Márcia Regina de Jesus
Márcia Regina de Jesus



10
7
3/6



UFMA
 AVULSOS
 VENCIMENTOS
 INTEGRANTES
 Nº 31952/11 Fls. 01 de 08
 Diego Passos Furtado
 Agente Administrativo
 CREA - MA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE CAMPUS
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **NORCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 07.143.357/0001-78, e Inscrição Estadual N.º 12.223.0833, sediada nesta cidade, à Rua Colinas/04 de Janeiro, Qd.52, N.º 08 – Jardim Eldorado, executou e concluiu os serviços e obras a seguir relacionados a **REFORMA E ADAPTAÇÕES NA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA MASCULINA-REUFMA, LOCALIZADA NA RUA DA PAZ, 527 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (MA)**, de acordo com o **CONTRATO N.º 22/2010-CEL/PRECAM – SICON N.º 54/2010**, datado de 07 de julho de 2010, assinado juntamente com a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA**, e conforme as características a seguir relacionadas:

- (A). RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcírio Ferreira de Souza.
Engenheiro Civil - CREA N.º 2501/D-MA / CONFEA N.º 110388666-5
- (B). DENOMINAÇÃO: Reforma e Adaptações na Residência Universitária Masculina-REUFMA da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
- (C). LOCALIZAÇÃO: Município de São Luís - Maranhão.
- (D). TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de "empreitada por preço global".
- (E). NATUREZA DA OBRA: Execução de obras de recuperação de cobertura predial.
- (F). PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES		
1.1	Taxa da Prefeitura - Reforma	m2	449,16
1.2	Taxas do CREA	und	1,00
1.3	Placa de obra	m2	6,00
1.4	Administração Local	mês	3,00
1.5	Mobilização e desmobilização de equipamentos e veículos	mês	3,00
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de forro de gesso c/remoção do material	und	94,00

UFMA - Fundação Universidade Federal do Maranhão - São Luís - Maranhão

Universidade Federal do Maranhão
 Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
 Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
 São Luís - MA - CEP: 65085-681 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19
 Email: depro@ufma.br - Fone: 8801-8143

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

[Handwritten signatures and stamps]
 1721
 57



1.722
Ahu

31952/11 02 08

Custódia

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

ORÇ. MA

2.2	Demolição de piso cerâmico, c/regularização e remoção de material	PT	250,00
2.3	Demolição de revestimento cerâmico, c/emboço e remoção do material	m	144,00
2.4	Demolição de reboco com remoção do material	und	150,00
2.5	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, c/remoção de entulho.	m2	23,00
2.6	Demolição de lastro de concreto esp. 10cm	m2	7,00
2.7	Demolição de caixas em alvenaria de passagem/ inspeção/ gordura	und	5,00
2.8	Demolição de calçada c/remoção do material	m2	10,00
2.9	Retirada de pontos de força, lógico e telefônico, c/eletrodutos e cabos	PT	31,00
2.10	Retirada de esquadria de madeira c/forramento e reaproveitamento	m2	25,00
2.11	Retirada de esquadria metálica	m2	3,00
2.12	Retirada de esquadria de madeira e vidro c/forramento e reaproveitamento	m2	6,00
2.13	Retirada de esquadria de alumínio e vidro.	m2	3,00
2.14	Retirada de louça sanitária c/ isolamento do ponto e reaprov. da peça	und	24,00
2.15	Retirada de tubulação hidráulica	m	15,00
2.16	Retirada de divisória em granito/mármore	m2	12,00
2.17	Retirada de pia inox c/ isolamento do ponto	und	1,00
2.18	Retirada de luminária c/ reaproveitamento.	und	25,00
2.19	Retirada de quadro elétrico	und	1,00
2.20	Remoção de pintura a óleo ou esmalte - s/ferro	m2	3,00
2.21	Demolição de reboco c/remoção do material	m2	10,00
2.22	Retirada de divisória leve (PVC/ eucatex) c/reaproveitamento do material	m2	40,00
2.23	Retirada de cobertura fibrocimento, c/reaproveitamento de material	m2	10,00
2.24	Retirada de forro de madeira	m2	3,00
2.25	Retirada de caixa de ar condicionado	und	1,00
3.0 Movimento de Terra			
3.1	Corte de terreno manual com remoção do material	m3	21,00
3.2	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade:	m3	11,00
3.3	Reaterro manual de vala	m3	8,00
4.0 Serviços em Concreto			
4.1	Concreto p/infra estrutura FCK 25MPa, inclusive fôrma, armação e lançamento.	m3	3,00
4.2	Concreto p/supra estrutura FCK 25MPa, inclusive fôrma, armação e lançamento.	m3	7,00
4.3	Lastro de concreto FCK 10MPa, p/fundação esp. 5cm	m2	1,00
4.4	Tratamento em estrutura de concreto aparente incluindo escarificação até 50mm, limpeza, tratamento da armadura e recomposição da peça c/ micro concreto	m3	30,00
4.5	Tratamento superficial em estrutura de concreto c/ aplicação de camada de 30mm de SIKATOP 121 ou similar, incluindo lixamento mecânico da superfície	m3	20,00
5.0 Alvenaria/divisoria			
5.1	Alvenaria de tijolos cerâmico 6F (9x14x19)cm, esp. 9 cm, c/juntas		

Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including a large signature and the number 58.

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão



1423
Thu

CREA - MA
AV. PORTUGUESES, 1000
AL. ESTADUAL
INTERMUNICIPAIS
Nº 31952/14 - FIS. 02 A 08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Agente Administrativo

	20mm, de cimento/areia 1:5	m2	45,00
5.2	Divisória de gesso esp. 8cm	m2	40,00
5.3	Divisória de granito cinza andorinha e=3 cm, polida duas faces, assente c/cimento e areia, 1:3	m2	38,00
6.0 Cobertura			
6.1	Revisão de cobertura fibrocimento c/ reaproveitamento de 90% dos materiais	m2	167,00
6.2	Estrutura de madeira p/ telha ondulada fibrocimento / alumínio/ PVC	m2	6,00
6.3	Cobertura ondulada em PVC transparente	m2	6,00
6.4	Pingadeira / peitoril de concreto armado, aparente FCK 18MPa, seção (0,20x0,03)m.	m	105,00
6.5	Rufo de concreto armado, aparente FCK 18MPa, seção (0,40x0,03)m.	m	89,00
7.0 Esquadrias			
7.1	Porta de correr em alumínio para vidro (Jardim de inverno)	m2	5,50
7.2	Porta de alumínio tipo veneziana (0,70x2,10)m	m2	1,50
7.3	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana e vidro comum 8mm (0,80x2,27)m	und	1,00
7.4	Porta em madeira maciça, mexicana med. (0,80x2,10)m c/forramento e ferragens - comp.	und	1,00
7.5	Porta em placa PVC de (0,60x2,10)m, c/ forramento em alumínio e ferragens - completa	und	9,00
7.6	Porta em placa PVC de (0,70x2,10)m a (1,20x2,10)m, c/ forramento em alumínio e ferragens - completa	und	3,00
7.7	Portão de ferro de abrir, quadro e contraventamento vertical em barra chata 1.1/4x 1/4, espaç. 50cm enchimento horizontal em barra redonda 1/2", espaç. 12.5cm, fechadura, dobradiças e cadeados 30mm med. (1,85x2,50)m-Completo.	und	1,00
7.8	Janela alumínio de correr c/ bandeira para vidro.	m2	26,00
7.9	Assentamento de porta em madeira maciça, (0,80x2,10)m, com substituição das ferragens	und	3,00
7.10	Substituição de ferragens para janela	CJ	5,00
7.11	Substituição de ferragens para porta	CJ	1,00
7.12	Substituição de fechadura em esquadria de ferro - Completa (Portão de entrada)	und	1,00
7.13	Substituição de fechadura em esquadria de madeira - Completa (Portas internas)	und	4,00
7.14	Vidro liso comum transparente, 4mm.	m2	31,50
8.0 Instalações			
8.1 Instalações Elétricas			
8.1.1	Quadro distribuição em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico. p/24 disjuntores unipolares - embutir	und	2,00

UFMA - Fundação instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

Handwritten signatures and initials: 10, A, R, 7, 59



1724
Jhu

Nº 31952/11 02.08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

[Handwritten Signature]
Agente Administrativo

8.1.2	Quadro distribuição em chapa de aço galvanizado com barramento trifásico. p/12 disjuntores unipolares - embutir	und	1,00
8.1.3	Quadro de medição trifásico, uso externo, com porta	und	1,00
8.1.4	Disjuntor monofásico termomagnético até 30A	und	12,00
8.1.5	Disjuntor trifásico termomagnético até 50A.	und	5,00
8.1.6	Eletroduto de PVC soldável 25mm, c/conexões e rasgo.	m	60,00
8.1.7	Eletroduto de PVC soldável 40mm, c/conexões e rasgo.	m	6,00
8.1.8	Cabo isolado em PVC seção 6 mm ² - 450/0,75kV - flexível	m	270,00
8.1.9	Cabo isolado em PVC seção 10 mm ² - 450/0,75 kV - flexível	m	60,00
8.1.10	Cabo isolado em PVC seção 16 mm ² 450/0,75KV - flexível	m	48,00
8.1.11	Ponto de força de embutir, até 600W, eletroduto Ø 3/4", cabo flex isol #2,5mm ² , c/tomada 2P+T em caixa (4x2)"	und	87,00
8.1.12	Ponto seco para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho	und	12,00
8.1.13	Ponto de iluminação em teto ou parede c/ interruptor simples de embutir 10A	PT	48,00
8.1.14	Exaustor Ø 40cm com ponto elétrico, tubulação em chapa galvanizada completo	und	2,00
8.1.15	Luminária de sobrepor (2x32)W, em chapa de aço galvanizado, de alto brilho e refletância, lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa.	und	20,00
8.1.16	Luminária de sobrepor (2x16)w, em chapa de aço galvanizado, de alto brilho e refletância, lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência - completa.	und	26,00
8.1.17	Arandela incandescente 100w	und	2,00
8.1.18	Malha de aterramento c/03 hastes de cobre 5/8" x3,00m alma de aço tipo "Copperweld", conector, caixa, aterragel, cabo 25mm ² - completo	und	1,00
8.2 Instalações Hidrossanitárias			
8.2.1	Ponto sanitário Ø 100mm, completo, c/escavação e reaterro	PT	4,00
8.2.2	Ponto sanitário Ø 50mm, c/escavação e reaterro	PT	5,00
8.2.3	Ponto sanitário Ø 40mm, c/escavação e reaterro	PT	12,00
8.2.4	Ponto hidráulico 25mm x 1/2" , incl. rasgo.	PT	19,00
8.2.5	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 150mm, c/ conexões, escavação e reaterro	m	30,00
8.2.6	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 150mm, aparente c/conexões	m	10,00
8.2.7	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm, aparente c/conexões	m	10,00
8.2.8	Tubulação de PVC rígido p/ esgoto Ø 100mm, c/ conexões, escavação e reaterro	m	41,00
8.2.9	Tubulação soldável p/água de PVC rígido Ø 32mm, c/ rasgo em alvenaria	m	12,00
8.2.10	Caixa d água de fibra de vidro cap. 5000 litros - Completa	und	1,00
8.2.11	Caixa de gordura PVC (40x40x60)cm, c/tampa reforçada, 02 entradas		

UFMA - Fundação instituída nos termos da Lei nº 5.153, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão

Universidade Federal do Maranhão
Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

[Handwritten Signatures]
Associação Pluriórgânica



1425
The

INTER...
Nº 31952/17 Fis. 2 A 08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Carla
Dr. Augusto Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA

	75mm/50mm e saída 100mm; cesta de limpeza removível; capac. 19 l; completa; inclusive escavação e acabamento.	und	1,00
8.2.12	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de bloco estrutural, med. (60x60x60)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:4 e tampa de concreto perfurada (águas pluviais)	und	2,00
8.2.13	Caixa de inspeção ou passagem em alvenaria de bloco estrutural, med. (60x60x60)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:4 e tampa de concreto	und	2,00
8.2.14	Caixa sifonada de PVC 150x150x50mm	und	2,00
8.2.15	Ralo sifonado (100x100x40)mm	und	5,00
8.3	Louças e Metais		
8.3.1	Registro de gaveta c/canopla Ø 20 mm (3/4")	und	4,00
8.3.2	Registro de pressão c/canopla e chuveiro de 1/2" - PVC	und	5,00
8.3.3	Tanque de mármore sintético c/ esfregador e cuba med. (1,12x0,55)m, c/ torneira de parede em metal cromado e acessórios	und	2,00
8.3.4	Vaso sanitário c/caixa acoplada assento, massa de vedação e parafuso de fixação - completo.	und	4,00
8.3.5	Pia de aço inoxidável, c/ 02 cubas de. (1,60x0,55)m, válvula americana, torneira cromada longa e sifão - completa	und	1,00
8.3.6	Cuba de louça de embutir, com válvula, sifão e engate em PVC e torneira metálica, completa.	und	5,00
8.3.7	Mictório de louça inclusive válvula de descarga 1/2" e acessórios em metal cromado	und	2,00
8.3.8	Meia saboneteira de embutir em aço inoxidável	und	5,00
8.3.9	Cabide de aço inoxidável c/dois ganchos	und	5,00
8.3.10	Papeleira de embutir (0,15x0,15)m, em aço inoxidável.	und	4,00
8.3.11	Dispenser para toalha de papel intertravada, em PVC - branco	und	3,00
8.3.12	Saboneteira com pulsador e reservatório cap. 800ml em PVC - branco	und	3,00
8.3.13	Espelho cristal esp. 4mm med. (0,50x0,90) c/ botoeira em aço inoxidável	und	5,00
9.0	Impermeabilização		
9.1	Impermeabilização c/manta asfáltica, camadas de regularização e proteção mecânica de cimento/areia 1:4 e aditivo impermeabilizante.	m2	89,00
10	Revestimentos de Parede e Piso		
10.1	Lastro de concreto FCK 10MPa, para piso esp. 6cm	m2	53,00
10.2	Lixamento e enceramento de piso de madeira	m2	125,00
10.3	Passeio de proteção em concreto FCK 15 MPa, e = 6cm, com preparo de caixa e junta de dilatação em madeira	m2	10,00
10.4	Chapisco de fixação esp. 5mm com argam. de cimento e areia 1:3.	m2	386,00
10.5	Reboco esp. 25mm, com cimento/areia 1:5	m2	188,00
10.6	Revestimento cerâmico PEI-4, c/emboço de cimento e areia 1:5, argamassa colante e rejuntamento	m2	215,00
10.7	Revestimento cerâmico PEI-5, com regularização de cimento e areia 1:4, argamassa colante e rejuntamento	m2	250,00

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão

UFMA - Universidade Federal do Maranhão
Campus Universitário
COMISSÃO EXECUTIVA DE OBRAS

Campus do Bacanga - Prédio da Prefeitura de Campus - PRECAM
Av. dos Portugueses, s/n - Campus Universitário do Bacanga
São Luís - MA - CEP: 65085-581 / CNPJ nº 06.279.103/0001-19
Email: depro@ufma.br - Fone: 3301-8143

Handwritten signatures and stamps:
Thelma...
Especialista Aut. 22/3
Handwritten initials and marks.



1426
Hm

Nº 31952/11 de 08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

[Handwritten signature]
Chefe do Departamento de Projetos e Obras
Administrativo

			ORÇ. - R\$
11	Forro		
11.1	Forro de PVC, larg=10cm, e=8mm, com estrutura em perfil de alumínio.	m2	172,00
11.2	Forro em lambril de madeira 10 x 1 cm, c/estrutura, embarrotamento e rodaforno-comp.	m2	3,00
12	Diversos		
12.1	Bancada em PVC p/microcomputador c/estrutura em perfil de alumínio natural larg.0,80m, c/modulações de metro em metro, prateleira inferior larg. 0,25m.	m	12,00
12.2	Tampo de granito cinza andorinha, testeira e rodamão, largura total 0,40m, com apoios em cantoneira de ferro.	m	12,00
12.3	Tampo de granito cinza andorinha, testeira e rodamão, largura total 0,60m, com apoio de alvenaria.	m	1,50
12.4	Tampo de granito cinza andorinha, testeira e rodamão, largura total 0,70m c/ apoio em cantoneira de ferro.	m	4,00
12.5	Prateleiras em granito cinza andorinha e = 2cm, l = 0,20m, polido nos dois lados com apoios em granito.	m	1,00
12.6	Soleira em granito cinza andorinha (0,15x0,02)m, assente c/ cimento e areia 1:3	m	10,00
12.7	Peitoril em granito cinza andorinha (0,18x0,02)m, assente c/cimento e areia 1:3	m	15,00
12.8	Lastro de brita 3 e 4	m2	0,84
13	Pintura		
13.1	Pintura acrílica c/aplicação de selador e emassamento acrílico três demãos, s/reboco.	m2	188,00
13.2	Pintura esmalte c/fundo branco e emassamento três demãos s/esquadria de madeira.	m2	8,00
13.3	Pintura esmalte c/base antiferruginosa duas demãos, s/esquadria de ferro	m2	16,00
13.4	Pintura p/gesso três demãos	m2	80,00
13.5	Repintura acrílica c/retoque de massa acrílica duas demãos, s/reboco	m2	800,00
13.6	Repintura PVA c/retoque de massa acrílica duas demãos, s/reboco	m2	45,00
13.7	Repintura esmalte c/retoque de massa duas demãos, s/esquadria de madeira	m2	80,00
14	Limpeza Geral da Obra		
14.1	Limpeza geral da obra	m2	449,16

(G). DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 12 de julho de 2010.

(H). DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 15 de janeiro de 2011.

[Handwritten signature]
Engenheiro Responsável
Especialidade: Arquitetura

Universidade Federal do Maranhão
Prefeitura da Cidade Universitária
CONFERE COM O ORIGINAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS



1.724
Thu.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
PREFEITURA DE CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.

São Luís (MA), 11 de março de 2010.

Alteredo de Jesus Ferreira de Sena
Alteredo de Jesus Ferreira de Sena
Diretor do DEPRO

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO EM NOSSA PARTE
INTEGRANTE E ACELTIÇÃO
Nº 31952/11/Fls. *CA 08*

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

TABELIONATO R. Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8368
Tabela Interina: Roseline Privado Rodrigues
Tabela Substituto: Juliano Petrelli Vieira Coutinho

[Handwritten signature]
THALYNE FERREIRA CALDAS
Escrevente Autorizado

[Handwritten signature]
Em Test. da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT031013FSS60527XNIAHW44,
13/08/2020 11:59:35, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emcl R\$ 4,40 FERC R\$
0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Thalyne Ferreira Caldas
Escrevente Autorizada

Universidade Federal do Maranhão
[Handwritten signature]
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS

UFMA - Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 - São Luís - Maranhão

[Handwritten marks and signatures]

1.728
Thu.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente Instrumento Particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; de um lado a firma **FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Estrada da Vitoria, 1775, no bairro do Monte Castelo, CGC 05.635.814/0001-16, aqui representada pelo sócio **JOÃO PIRES AMORIM**, Residente e domiciliado nesta cidade CPF nº 064.595.953 - 72, Identidade nº 066611202018 - 0 - SSPMA, de ora em diante chamada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado, Sr. **MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA**, Engenheiro Civil, RIN 1100388666 - 5, CREA/MA nº 2.501/D, RG nº 130.777, SSP MA, CPF sob o nº 067.512.963-04, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Av 04 nº Q- 06 Casa nº 08, Conjunto Habitacional Turu São Luís - Ma, de ora em diante chamado simplesmente CONTRATADO, tem entre si justo e contratado o seguinte:

PRIMEIRO: Pelo presente o CONTRATADO, propõe e se obriga a prestar serviços profissionais de ENGENHEIRO CIVIL, quando houver obras, assumindo a responsabilidade técnica e a execução de todos os Serviços de Engenharia Civil, cabíveis à CONTRATANTE, bem como assinar documentos correspondentes às atividades exercidas, e tudo mais que for necessário para o desempenho de sua função na Empresa, tais como elaboração de projetos, orçamentos, propostas, cálculos, administração, implantação de canteiros de Obras e execução das mesmas.

SEGUNDA: A CONTRATANTE, pôr sua vez, se obriga a fornecer ao CONTRATADO as diretrizes dos trabalhos a serem executados, bem como determinar a todos os setores da Empresa, que emprestem o máximo de colaboração quando da execução de suas tarefas, seja no que tange a fornecimento de informações e documentos.

TERCEIRA: O preço total ajustado na assinatura deste Contrato, para a prestação de Serviços é de 06 (seis) Salários mínimos, com 20 (Vinte) horas semanais, cujo pagamento ao CONTRATADO, até o quinto dia útil subsequente ao mês trabalhado.

QUARTA: O prazo de duração do presente Contrato, é até 31 de Dezembro de 2.022, podendo ser dissolvido a qualquer tempo deste que haja concordância entre as partes, findo este prazo e as partes nada a reclamar, o presente contrato, ficará dissolvido automaticamente. Pelo que as partes dão plena geral e rasa quitação.

QUINTA: O CONTRATADO trabalha para o CONTRATANTE na qualidade de profissional liberal autônomo, não cabendo - lhe nenhuma, indenização, verbas trabalhista e recolhimentos previdenciários.

SEXTA: Fica dissolvida todas as cláusulas do contrato anterior, sem nenhuma reclamação de ambas as partes, permanecendo este até a data já mencionada.

SETIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, pôr mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente Contrato.

E pôr se acharem em perfeito acordo, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e data, na presença de duas testemunhas para fins previstos pôr Lei.

São - Ma, 29 de dezembro de 2.021

Frontal Obras e Serviços Ltda
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
Cl.: 183.074-MA

7º Tabelionato

7º Tabelionato

Marcirio Ferreira de Souza
Marcirio Ferreira de Souza
Engenheiro Civil-CONFEA 110388666-5
Responsável Técnico
CPF: 067.512.963-04

Handwritten signatures and initials.

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão. (98) 3256-2266

RECONHECO, por semelhança, a firma de:
MARCIRIO FERREIRA DE SOUZA
São Luís, 04/01/2022 13:53:36 Dvlelle 15654
Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR15679407P55CKLVPLLOS25 - Ato: 13.17.4
Emolumentos e taxas: R\$20,08 Total: R\$20,08
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65 074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

RECONHECO, por autenticidade, a firma de:
JOÃO PIRES AMORIM
São Luís, 04/01/2022 13:55:52 Dvlelle 27402

Miguel Soares Rocha Neto - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: RECFIR15679407P55CKLVPLLOS25 - Ato: 13.17.4
Emolumentos e taxas: R\$20,08 Total: R\$20,08
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



1729
[Handwritten signature]

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA		
Endereço: EST DA VITORIA, 1775, Monte Castelo, CEP: 65037-270	CNPJ: 05635814000116	São Luís - MA	
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021	NIRE: 21200542432	09/05/2003	Diário: 19 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
Disponibilidades			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa	1.1.01.001.00	9.811,22D	159.880,05D
=Caixa e Equivalentes de Caixa		*****9.811,22D	****159.880,05D
Bancos Conta Movimento			
Banco do Brasil S/A.	1.1.01.002.00	1.573,03D	0,00D
=Bancos Conta Movimento		*****1.573,03D	*****0,00D
=Disponibilidades		*****11.384,25D	****159.880,05D
Contas a Receber			
Clientes			
Duplicatas a Receber	1.1.02.001.00	0,00D	13.000,00D
=Clientes		*****0,00D	****13.000,00D
=Contas a Receber		*****0,00D	****13.000,00D
Estoque			
Insumos			
Estoque de Material para Uso ou Consumo	1.1.03.003.00	89.379,08D	57.888,65D
=Insumos		*****89.379,08D	*****57.888,65D
=Estoque		*****89.379,08D	*****57.888,65D
Outros Créditos			
Impostos a Recuperar			
Cofins a Recuperar	1.1.04.002.00	9.173,80D	9.173,80D
INSS a Recuperar	1.1.04.002.00	163.809,17D	163.809,17D
IRRF a Recuperar	1.1.04.002.00	4.960,80D	4.960,80D
ISS a Recuperar	1.1.04.002.00	1.889,18D	2.016,26D
Pis a Recuperar	1.1.04.002.00	2.023,63D	2.023,63D
CSLL a Recuperar	1.1.04.002.00	3.379,94D	3.379,94D

[Handwritten signature]
 JOAO PIRES AMORIM
 Sócio-Administrador
 CPF: 06459595372

[Handwritten signature]
 Márcio Amorim Figueiredo
 ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
 CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
 Márcio Amorim Figueiredo

[Handwritten signature]
 Márcio Amorim Figueiredo
 Conselho - CRC-MA 130740
 CPF: 947.161.103-20

[Handwritten initials]
 [Handwritten marks]

1730
[Handwritten signature]

FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME		ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA	
Endereço: EST DA VITÓRIA, 1775, Monte Castelo, CEP: 65037-270		CNPJ: 05635814000116	São Luis MA
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021	NIRE: 21200542432	09/05/2003	Diário: 19 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
=Impostos a Recuperar		****185.236,52D	****185.363,60D
=Outros Créditos		****185.236,52D	****185.363,60D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****285.999,85D	****416.132,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado			
Edificações			
Edificações em construção	1.3.03.002.00	285.151,24D	285.151,24D
=Edificações		****285.151,24D	****285.151,24D
Máquinas e Equipamentos			
Máquinas	1.3.03.003.00	662,40D	662,40D
=Máquinas e Equipamentos		*****662,40D	*****662,40D
Veículos			
Veículos	1.3.03.004.00	21.520,00D	21.520,00D
=Veículos		****21.520,00D	****21.520,00D
Móveis e Utensílios			
Móveis e Utensílios	1.3.03.005.00	6.930,90D	6.930,90D
=Móveis e Utensílios		*****6.930,90D	*****6.930,90D
(-) Depreciação Acumulada			
(-) Máquinas e Equipamentos	1.3.03.006.00	961,87C	961,87C
(-) Móveis e Utensílios	1.3.03.006.00	5.895,46C	5.895,46C
(-) Veículos	1.3.03.006.00	21.520,00C	21.520,00C
=(-) Depreciação Acumulada		****28.377,33C	****28.377,33C
=Imobilizado		****285.887,21D	****285.887,21D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		****285.887,21D	****285.887,21D
=Total - ATIVO		****571.887,06D	****702.019,51D

[Handwritten signature]

JOÃO PIRES AMORIM
 Sócio-Administrador
 CPF: 06459595372

[Handwritten signature]
 ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
 CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
 Márcio Amorim Figueiredo

Márcio Amorim Figueiredo
 Conselho - CRC-MA 130740
 CPF: 947.161.103-20

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

1.732
[Handwritten signature]

FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME		ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA	
Endereço: EST DA VITORIA, 1775, Monte Castelo, CEP: 65037-270		CNPJ: 05635814000116 São Luis MA	
Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2021	NIRE: 21300542432 09/05/2003	Diário: 19	Folha: 4

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
AKM DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2.1.01.001.00	148,00C	0,00C
O EDILBERTO MATERIAIS PARA CONST	2.1.01.001.00	415,00C	710,00C
ARGAMASSAS DO MARANHAO INDUSTI	2.1.01.001.00	76,30C	120,74C
COLUMBIA COMERCIO DE PECAS PARA	2.1.01.001.00	0,00C	190,00C
Optica Mirante - Centro	2.1.01.001.00	0,00C	500,00C
A W N AUTO PECAS E ACESSORIOS LTD	2.1.01.001.00	0,00C	100,00C
J H F LIMA ME	2.1.01.001.00	0,00C	290,00C
FALB AUTO PECAS EIRELI	2.1.01.001.00	0,00C	80,00C
B F MARMORARIA LTDA	2.1.01.001.00	0,00C	260,00C
R F CARNEIRO REIS	2.1.01.001.00	0,00C	524,00C
VIA VAREJO S/A	2.1.01.001.00	0,00C	584,10C
L. A. CANTELE E CIA LTDA	2.1.01.001.00	0,00C	665,00C
Densul Comercio e Refrigeraçao Eireli	2.1.01.001.00	0,00C	350,00C
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE C	2.1.01.001.00	0,00C	150,00C
REAL AMBIENTAÇÕES LTDA	2.1.01.001.00	0,00C	41,00C
I L MORAES COMERCIO EIRELI	2.1.01.001.00	0,00C	475,00C
ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.1.01.001.00	0,00C	35.000,00C
DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUI	2.1.01.001.00	0,00C	22.275,19C
Papelaria e Armarinho Mendes Eireli - EP	2.1.01.001.00	0,00C	30,00C
MARPISOS COMERCIO EIRELI	2.1.01.001.00	0,00C	454,50C
MAGAZINE LUIZA S/A	2.1.01.001.00	0,00C	57,00C
SAY COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.1.01.001.00	0,00C	660,00C
=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		****164.718,55C	*****73.897,92C
=Fornecedores		****164.718,55C	*****73.897,92C
Obrigações Fiscais			
Impostos a Recolher			
COFINS a Recolher	2.1.03.001.00	0,00C	317,70C
ISSQN a Recolher	2.1.03.001.00	0,00C	127,08C

[Handwritten signature]
 JOAO PIRES AMORIM
 Sócio-Administrador
 CPF: 06459595372
Marcio Amorim Figueiredo
 ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
 CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
 Márcio Amorim Figueiredo

Márcio Amorim Figueiredo
 Conselho - CRC-MA 13074/0
 CPF: 947.161.103-20

[Handwritten signatures and initials]

1.734
Off


FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME
Endereço: EST DA VITORIA, 1775, Monte Castelo, CEP: 65037-270 CNPJ: 05635814000116 São Luis MA
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021 NIRE: 21200542432 09/05/2003 Diário: 19 Folha: 6

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
(-) Prejuízos Acumulados	2.3.03.002.00	90.489,46D	0,00D
=(-) Prejuízos Acumulados		*****90.489,46D	*****0,00D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****82.628,37D	*****58.898,09C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****407.168,51C	****548.694,97C
=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****571.887,06C	****702.019,51C

A



JOAO PIRES AMORIM
Sócio-Administrador
CPF: 06459595372


ESTRATÉGIA CONTABILIDADE LTDA
CRCMA: 0130740 CNPJ: 23630469000100
Márcio Amorim Figueiredo

Márcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 130740
CPF 947 161.103-20





FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME00010) ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ: 05635814000116 NIRE: 21200542432 Data: 09/03/2003
 Endereço: EST DA VITÓRIA, 1775, CASA, MONTE CASTELO, São Luís, MA, CEP: 65037-270
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 19 Folha: 7

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS			
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	3351	709.507,08C
=Venda de Serviços			****709.507,08C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	3365	317,70D
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	3393	127,08D
(-) PIS Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	3400	68,84D
=(-) Deduções de Tributos			*****513,62D
=Receitas de Venda			****708.793,46C
=Total - RECEITAS			****708.793,46C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Custo do Material Aplicado	3.2.01.001.00001	1638	203.236,00D
=Custos dos Insumos			****203.236,00D
Custos da Mão de Obra			
Mão de Obra Direta	3.2.01.002.00001	1652	290.000,00D
=Custos da Mão de Obra			****290.000,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****493.236,00D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	6.000,00D

Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

[Signature]
 MÁRCIO AMORIM FIGUEIREDO
 Sócio-Administrador
 CPF: 06459595372

[Signature]
 Márcio Amorim Figueiredo
 Contador
 CPF: 947.161.103-20 CRC/MA 0130740

[Signature]
 Márcio Amorim Figueiredo
 Conselho - CRC-MA 130740
 CPF: 947.161.103-20

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



FRONTIAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA - ME, EST DA VITORIA, 1775, MONTE CASTELO, São Luís, MA, CEP. 65037-270
CNPJ : 05635814000116
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2021


ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
Diário: 19
Folha: 9

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 141.526,46 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS Reais E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021


JOAO PIRES AMORIM
Administrador

CPF: 06459595372


Marcio Amorim Figueiredo
CONTADOR

CPF: 947.161.103-20 CRC: 0130740

Marcio Amorim Figueiredo
Conselho - CRC-MA 130740
CPF: 947.161.103-20




FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME **ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA**
 CNPJ: 05635814000116 NIRE: 21200542432 Data: 09/05/2003
 Endereço: EST DA VITORIA, 1775, MONTE CASTELO, São Luís, MA, CEP: 65037-270
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 19 Folha: 10

Solvência Geral

Ativo 702.019,51
 Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 153.324,54 = 4,58


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 458 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 416.132,30
 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 153.324,54 = 2,71


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante 416.132,30
 Passivo Circulante 153.324,54 = 2,71

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,71 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



São Luís, 31 de dezembro de 2021.

[Signature]
JOAO PIRES AMORIM
 Sócio-Administrador
 CPF: 06459595372
 RG: 183074 Data Expedição:

[Signature]
Marcio Amorim Figueiredo
 ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA
 CRCMA: 0130740 CNPJ: 23030469000100
 Marcio Amorim Figueiredo
 Contador
 CPF: 947.161.103-20 CRCMA, 0130740
 RG: 844744972 Expedição: 09/03/2012

Marcio Amorim Figueiredo
 Contador - CRC-MA 130740/0
 CPF: 947 161 103-20

[Handwritten marks and signatures]



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCIO AMORIM FIGUEIREDO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 013074/O, inscrito no CPF nº 94716110320, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
94716110320	013074/O	MARCIO AMORIM FIGUEIREDO

[Handwritten signatures and marks]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2022 17:02 SOB Nº 20220570531.
PROTOCOLO: 220570531 DE 30/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206891144. CNPJ DA SEDE: 05635814000116.
NIRE: 21200542432. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2022.
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Empresa: 10-FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA ME

ESTRATEGIA CONTABILIDADE LTDA

Emissão: 14/07/24 07:06:2022

Relatório de Notas Explicativas

Página



Ordem Nota Explicativa

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONTAL OBRAS E SERVICOS LTDA - ME é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de São Luis - MA, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 09/05/2003.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional, e o créditos são de anos anteriores, quando a empresa era do lucro presumido com contabilização dos encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 80.000,00, dividido em 80.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

João Pires Amorim - 75%

Neymer Estrela Amorim - 25%

São Luis - MA, 07 de junho de 2022.

ASSINATURAS

Handwritten signature of João Pires Amorim and a circular stamp: Frontal Obras e Serviços Ltda, João Pires Amorim, Diretor Adm, CPF: 064.505.903-72, CI: 163.074-MA.

SÓCIOS ADMINISTRADORES

MARCIO AMORIM FIGUEIREDO 947.161.103-20

Marcio Amorim Figueiredo Conselho - CRC-MA 130740 CPF 947.161.103-20

CONTADOR

Handwritten signature of Marcio Amorim Figueiredo.

Handwritten numbers 9 and 26.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCIO AMORIM FIGUEIREDO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 013074/O, inscrito no CPF nº 94716110320, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
94716110320	013074/O	MARCIO AMORIM FIGUEIREDO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2022 20:27 SOB Nº 20220732175.
PROTOCOLO: 220732175 DE 10/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207517769. CNPJ DA SEDE: 05635814000116.
NIRE: 21200542432. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.
FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME

SERGIO SILVA SOMBA
PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL/DP

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE MENOR

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.635.814/0001-16, e no CREA/MA sob nº 0000006725, sediada na Estrada da Vitória, 1775, bairro do Monte Castelo em São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO PIRES AMORIM, portador da Carteira de Identidade nº. 066611202018-0 – MA, e do CPF nº. 064.595.953 – 72, Declara para os devidos fins de comprovação junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, no que diz respeito ao Tomada de Preço Nº 04/2022 que cumprimos o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, e que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

São Luís, 18 de outubro de 2022

Fronttal Obras e Serviços Ltda
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
CI.: 163.074-MA

Estrada da Vitória, 1775 - Monte Castelo - CEP: 65.037.170. São Luís - MA
Tel.: 98862-4378 / 98498-6836 / 98867-9868
C.N.P.J: 05.635.814/0001-16 - CREA-MA - 6725 e-mail:frontall@hotmail.com



AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL/DP



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 05.635.814/0001-16, e no CREA/MA sob nº 0000006725, sediada na Estrada da Vitória, 1775, bairro do Monte Castelo em São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO PIRES AMORIM, portador da Carteira de Identidade nº. 066611202018-0 – MA, e do CPF nº. 064.595.953 – 72, Declara para os devidos fins de comprovação junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/DP, no que diz respeito ao Tomada de Preço Nº 03/2022, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta que estamos apresentando para participar do Tomada de Preço Nº 03/2022, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preço Nº 03/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preço Nº 03/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar do Tomada de Preço Nº 03/2022, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preço Nº 03/2022, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação/ cpl/pmb/MA, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Luis – MA , 18 de outubro de 2022

Fronttal Obras e Serviços Ltda
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
Cl.: 183.074-MA

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
Marcílio Fereira de Souza
Engenheiro Civil - CONFEA 11038866-5
Responsável Técnico
CPF: 067.512.963-04

Estrada da Vitória, 1775 - Monte Castelo - CEP: 65.037.170. São Luís - MA
Tel.: 98862-4378 /98498-6236/ 98867-9868
C.N.P.J: 05.635.814/0001-16 - CREA-MA - 6725 e-mail:frontall@hotmail.com



AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL/DP

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ Nº 05.635.814/0001-16, e no CREA/MA sob nº 0000006725, sediada na Estrada da Vitória, 1775, bairro do Monte Castelo em São Luís – MA, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOÃO PIRES AMORIM, portador da Carteira de Identidade nº. 066611202018-0 – MA, e do CPF nº. 064.595.953 – 72, Declara para os devidos fins de comprovação junto à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, no que diz respeito ao Tomada de Preço Nº 03/2022, que sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do Art. 32 da Lei 8.666/93 que até esta data não há contra si, qualquer fato que a impeça de participar desta licitação.

E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

São Luís, 18 de outubro de 2022

Frontal Obras e Serviços Ltda
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
O1.: 113.074-MA

Estrada da Vitória, 1775 - Monte Castelo - CEP: 65.037.170. São Luís - MA
Tel.: 98862-4378 / 98498-6836 / 98867-9868
C.N.P.J: 05.635.814/0001-16 - CREA-MA - 6725 e-mail: frontal@hotmail.com



AO
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022 – CPL/DP



DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E SUBMISSÃO AO EDITAL

A FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, Empresa com sede em São Luis - MA, à Estrada da Vitória, 1775, no bairro Monte Castelo, inscrita no C.N.P.J. Sob o No. 05.635.814/0001-16 e inscrição no CREA – MA, sob nº 000006725/2.003, , por seu representante legal, O Sr. João Pires Amorim, Portador da Carteira de Identidade Nº. 066611202018 – 0 – MA, CPF nº. 064.595.953 – 72, Prezados Senhores DECLARAMOS FORMALMENTE e afirmamos claramente através desta, o que segue:

01 - Que aceitamos e nos subordinamos a todas as condições do Edital, estamos ciente das condições desta licitação e que assumimos responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

02 - Que executaremos as obras de acordo com os projetos e as especificações técnicas fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO , disponibilizando pessoal técnico especializado e não especializado e que tomaremos todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.

03 - Que manteremos na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Departamento de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

04 - Que manteremos na obra, Livro Diário de Obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências decorrentes do andamento da obra e outras julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do Contrato.

São Luís (MA), 18 de outubro de 2022.

Fronttal Obras e Serviços Ltda
João Pires Amorim
Diretor Adm.
CPF: 064.595.953-72
Cl.: 133.074-MA

FRONTTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
MARCÉLIO FERREIRA DE SOUZA
Engenheiro CIVIL - CONFEA 11038866-9
Responsável Técnico
CPF: 067.512.963-04